



DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE n.

14. 22-09-23

**Oggetto: affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria della nuova sala di attesa aggiuntiva del pronto soccorso del PO CTO di via Bignami, 1.
CUP D48I21000050001 CIG 9959597771**

IL DIRETTORE AD INTERIM U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 321 del 10/06/2021 ad oggetto “Conferimento di deleghe ai fini dell'adozione in via autonoma di determinazioni dirigenziali da parte dei Responsabili di Unità Operative Complesse in line al dipartimento Amministrativo e delle strutture Semplici in staff alla Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria”;
- la nota prot. int. n. 78/22 del 21/03/2022 di affidamento ad interim dell'incarico di Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale al Direttore U.O.C. Gestione Acquisti, Dott. Claudio Di Benedetto;

Premesso che:

- nell'ambito delle risorse assegnate con il DL 34/2020, finalizzato ad implementare la dotazione tecnologica e strutturale delle ASST per fronteggiare eventi pandemici quali il COVID 19, questa ASST ha ricevuto un finanziamento di € 50.020,00 per la riorganizzazione dei flussi del Pronto Soccorso del PO CTO;
- per i fondi di cui sopra questa ASST ha provveduto ad acquisire il CUP n. D48I21000050001 e in data 13.01.2021 ha sottomesso l'ODA per la progettazione esecutiva, la direzione lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- il progetto esecutivo è stato approvato con delibera del Direttore Generale n. 341 del 27.07.2023;

Dato atto che:

- per l'esecuzione di tale appalto era stata individuata, come società esecutrice nell'ambito dell'accordo quadro concluso da Invitalia, la società Ircop S.p.A.;
- tale società è stata più volte interpellata, dal mese di febbraio sino al mese di giugno c.a. comunicando, in ultimo a seguito dell'emissione di un apposito ODA, l'impossibilità di eseguire i lavori in tempi brevi;
- la società Ircop S.p.A. non è stata quindi in grado di garantire l'esecuzione dei lavori nei tempi previsti dall'accordo quadro;

Atteso che l'esecuzione di tali opere riveste carattere di urgenza, oltre ad essere di importanza strategica per questa ASST perché consente una migliore separazione dei flussi di accesso al Pronto Soccorso del Presidio CTO, e che non è quindi possibile procrastinare ulteriormente l'esecuzione di detti lavori;

Dato atto che:

- questa ASST ha provveduto, nel rispetto delle regole previste dal DL 34/2020, ad affidare l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria alla società IREN Smart Solution S.p.A. in qualità di assuntore del servizio MIES 2, acquisendo, tramite la piattaforma telematica Sintel, la relativa offerta di seguito riportata:



DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE n.

-14. 22-09-23

Numero protocollo informatico	Operatore Economico	Valore offerto (IVA esclusa) oltre € 2.113,18 per oneri di sicurezza
1690187137790	IREN Smart Solutions S.p.A.	€ 28.167,00

Dato atto che:

- l'offerta è conforme alle specifiche previste dal Progetto Esecutivo e in quanto tale è ritenuta idonea dal RUP;
- rispetto all'importo posto a base d'asta, pari a € 37.183,67 comprensiva dei lavori relativi all'impianto di climatizzazione, l'offerta risulta inferiore di € 9.016,67 IVA esclusa;
- il RUP ha verificato la disponibilità di somme nel quadro economico dell'intervento ai fini della corresponsione di detti importi, utilizzando quota parte delle somme a disposizione della Stazione Appaltante alla voce "Importo dei lavori a corpo";
- ha predisposto il Quadro Economico allegato, quale parte integrante della presente determinazione (allegato 1);

Ritenuto di:

- affidare, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. a) d.lgs. 36/2023 i lavori di manutenzione straordinaria della nuova sala di attesa aggiuntiva del Pronto Soccorso del PO CTO di Via Bignami 1 Milano, da eseguire secondo le prestazioni dettagliate nelle Caratteristiche Tecniche e nel Progetto Esecutivo, alla società IREN Smart Solutions S.p.A.. per un importo complessivo di € 28.167,00, oltre oneri di sicurezza pari a € 2.945,11, per complessivi € 31.112,11 (importi IVA esclusa);
- prendere atto del Quadro Economico (allegato 1), sottoscritto dal RUP;
- confermare quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 36/2023, l'ing. Francesca Maria Loreti, Dirigente della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;
- nominare quale Direttore Lavori (DL), ai sensi dell'articolo 114 e ss. del d.lgs. n. 36/2023, a cui demandare i compiti di controllo circa la regolare esecuzione dei lavori, il geom. Sergio Ramazzotti Collaboratore Tecnico - dell'area Professionisti della salute e funzionari - in servizio presso l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

Acquisito il visto contabile dell'U.O.C. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità per la copertura economica derivante dal presente documento;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. a) d.lgs. 36/2023 i lavori di manutenzione straordinaria della nuova sala di attesa aggiuntiva del Pronto Soccorso del PO CTO di Via Bignami 1 Milano, da eseguire secondo le prestazioni dettagliate nelle Caratteristiche Tecniche e nel Progetto Esecutivo, alla società IREN Smart Solutions S.p.A.. per un importo complessivo di € 28.167,00, oltre oneri di sicurezza pari a € 2.945,11, per complessivi € 31.112,11 (importi IVA esclusa);



DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE n. ~~- 1.4~~ 22-08-23

2. di prendere atto del Quadro Economico (allegato 1), sottoscritto dal RUP;
3. di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento pari a € 37.956,77 IVA 22% inclusa, è annotato al conto A02000100010 – "FABBRICATI STRUMENTALI" del bilancio dell'esercizio 2023 e trova copertura finanziaria nella DGR n. XI/5970/2022 – Decreto n. 4188/2022 "Contributo Regionale Indistinto 2022";
4. di nominare quale Direttore Lavori (DL), ai sensi dell'articolo 114 e ss. del d.lgs. n. 36/2023, a cui demandare i compiti di controllo circa la regolare esecuzione dei lavori, il geom. Sergio Ramazzotti Collaboratore Tecnico - dell'area Professionisti della salute e funzionari - in servizio presso l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;
5. di dare pubblicità all'affidamento in oggetto sul sito internet aziendale nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
7. di disporre la messa a disposizione della presente determinazione, in copia, al Collegio Sindacale dell'Azienda.

IL DIRETTORE AD INTERIM
U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Dott. Claudio Di Benedetto

U.O.C. Bilancio Programmazione finanziaria e Contabilità

Visto per la regolarità contabile

Il Direttore Dott.ssa Emilia Martignoni

U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Progetto: Ing. Francesca Maria Loreti
Pratica trattata da: Manuela Chiovenda (Atti 2023 – 1.6.4/2.2)

ALLEGATO
QUADRO ECONOMICO

<p style="text-align: center;">Riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19 D.L. 34/2020 INTERVENTI IN PRONTO SOCCORSO</p>			
<p style="text-align: center;">Titolo dell'intervento: REALIZZAZIONE DI UNA SALA ATTESA AGGIUNTIVA PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DEL PO CTO di via Bignami, 1</p>			
<p style="text-align: center;">CUP D48I21000050001</p>			

	QUADRO ECONOMICO		DI PROGETTO	DI AGGIUDICAZIONE CON ESERCIZIO DELL'OPZIONE
1	Importo dei lavori a corpo		€ 28.926,23	€ 21.927,24
1BIS	Importo dei lavori a corpo - OPZIONE			€ 6.239,76
2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (Titolo IV D. Lgs. n. 81/08)		€ 2.945,11	€ 2.945,11
3	TOTALE 1		€ 31.871,34	€ 31.112,11

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

4	Lavori in economia		€ 0,00	€ 0,00
5	Arredi e attrezzature		€ 0,00	€ 0,00
6	Spese tecniche, oneri previdenziali compresi		€ 4.775,83	€ 4.775,83
7	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 3.702,84	€ 962,57
8	Altre somme a disposizione (rilievi, accertamenti, indagini)		€ 0,00	€ 0,00
9	Accantonamento per revisione prezzi		€ 650,00	€ 650,00
10	Incentivi ex art. 113		€ 0,00	€ 0,00
11	TOTALE 2 SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE: importi righe da 4 a 10		€ 9.128,66	€ 6.388,39

12	IVA sul totale importo lavori, riga 3	22,00%	€ 7.011,69	€ 6.844,66
13	IVA su lavori in economia, riga 4	22,00%	€ 0,00	€ 0,00
14	IVA su somme a disposizione di cui alle righe 5,6,7,8,9	22,00%	€ 2.008,31	€ 1.405,45
15	TOTALE 3 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE_ ONERI FISCALI DI LEGGE: importi righe da 12 a 14		€ 9.020,00	€ 8.250,11

16	TOTALE 4 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: importi righe 11+15		€ 18.148,66	€ 14.638,51
----	--	--	-------------	-------------

	ECONOMIE DERIVANTI DALL'ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA			
17	ECONOMIA DERIVANTE DAL RIBASSO DELL'IMPORTO A BASE DI GARA (riga 3)		€ 0,00	€ 3.499,50
18	ECONOMIA IVA, righe 12, 13, 14		€ 0,00	€ 769,89
19	TOTALE 5 ECONOMIE A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO IN GARA		€ 0,00	€ 4.269,38

20	TOTALE QTE riga 3 + 16 + 19		€ 50.020,00	€ 50.020,00
21	Importo - EVENTUALE OPZIONE		€ 8.231,44	

IL RUP
Ing. Francesca Maria Loreti