



Determinazione del Direttore Generale n. **476** del **16 MAR. 2017** Atti n. 1497/16 all. 8

avente come oggetto: "CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO: FORME MOLTEPLICI DEI LUOGHI DELLA SALUTE" - CONFERIMENTO INCARICO PER LA REVISIONE, L'ADEGUAMENTO E IL COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, NONCHÉ PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (COMPRENSIVA DELLA SICUREZZA) DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE A TECHINT – COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE S.P.A. IN QUALITÀ DI CAPOGRUPPO DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA E APPROVAZIONE DEL RELATIVO DISCIPLINARE DI INCARICO".

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Affidamento a Techint, quale capogruppo dell'ati vincitrice del concorso internazionale di progettazione dell'incarico per il completamento del progetto definitivo e per la redazione del progetto esecutivo per la realizzazione del Nuovo Ospedale

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- Deliberazione n. 6 del 9 ottobre 2009
- Disciplinare di incarico

3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari a € 4.816.844,48 (comprensivi di I.V.A. 22% e INARCASSA 4%)

Pratica gestita da Giuseppina Anfossi


Milano,

Responsabile del procedimento

U.O.C. Funzioni Tecniche

ing. Santo De Stefano





Determinazione del Direttore Generale n. **476** del **16 MAR. 2017** Pag. 2
Atti n. 1497/16 all. 8

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE


Il costo complessivo di € 4.816.844,48 sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	NON VI SONO COSTI A CARICO DEL BPE 2017 IN QUESTO						
	TRATTASI DI IMMOBILIZZAZIONE IN CORSO (COPERTURA - COSTRUZIONE						
	nuovo Ospedale) IL CUI AMMORTAMENTO SARÀ, ALLA FINE						
Totale	LAORI, TOTALMENTE COPERTO DALLA SUA FONTE DI						
RIC	FINANZIAMENTO						-
	PROGETTO : N. OSPEDALE FINANZIAMENTO : FONDAZIONE						
	IMPEGNO : 2017 000 832						-
Totale	IMPORTO : € 4.816.844,48						-
TOTALE				-	-	-	-

Milano, 7/3/17

Il Direttore della U.O.C. Economico-Finanziaria

(dott. Roberto Alberti)



Determinazione del Direttore Generale n. **476** del **16 MAR. 2017** Atti n. 1497/16 all. 8


OGGETTO: "CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO: FORME MOLTEPLICI DEI LUOGHI DELLA SALUTE" - CONFERIMENTO INCARICO PER LA REVISIONE, L'ADEGUAMENTO E IL COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, NONCHÉ PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (COMPRENSIVA DELLA SICUREZZA) DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE A TECHINT – COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE S.P.A. IN QUALITÀ DI CAPOGRUPPO DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA E APPROVAZIONE DEL RELATIVO DISCIPLINARE DI INCARICO".

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE della U.O.C. Funzioni Tecniche

PREMESSO che:

- con determinazione n. 194 dell'1 febbraio 2007 è stato indetto il concorso internazionale di progettazione "Riqualificazione dell'area Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena di Milano: forme molteplici dei luoghi della salute";
- con determinazione n. 3163 del 30 novembre 2007 il concorso è stato aggiudicato all'A.T.I. composta da TECHINT – Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A. (Capogruppo) e TRT Trasporti e Territorio s.r.l., B.T.C. s.r.l., LAND s.r.l., LABICS s.r.l., C+S ASSOCIATI architetti Carlo Cappai e Maria Alessandra Segantini, BOERI STUDIO, CAMILLO BOTTICINI - GIULIA DE APPOLONIA, e quindi con Disciplinare d'incarico firmato il 27 febbraio 2009, la Fondazione ha affidato alla Techint – Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A, in qualità di capogruppo, l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva e la direzione dei lavori;
- con determinazione n. 1928 dell'11 settembre 2008, nel quadro di esigenze sopravvenute all'aggiudicazione del concorso di cui alla determinazione n. 3163 del 30 novembre 2007, si è provveduto ad affidare alla Techint - Compagnia Internazionale S.p.A. l'adeguamento e il completamento della progettazione preliminare, nonché la progettazione definitiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- per quanto descritto al punto precedente, con determinazione n. 471 del 27 febbraio 2009 è stato disposto di approvare la stipulazione del Disciplinare di incarico con la Techint - Compagnia Internazionale S.p.A.;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 9 ottobre 2009, con la quale è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione del nuovo ospedale, era stato stabilito di procedere alla realizzazione attraverso l'espletamento di un appalto integrato, ponendo pertanto in gara un progetto definitivo e affidando all'aggiudicatario la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione dell'opera;
- con determinazione n. 394 del 25 febbraio 2010 è stato approvato un secondo disciplinare di incarico per la "progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e d'esecuzione, delle opere di demolizione, propedeutiche e di bonifica relative alla Riqualificazione dell'area Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena di Milano;



Determinazione del Direttore Generale n. 47 del 6 MAR. 2017 Atti n. 1497/16 all. 8

- Il II atto integrativo all'accordo di programma per la riorganizzazione funzionale e conseguente assetto urbanistico dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano e dell'azienda ICP (Istituti Clinici di Perfezionamento) all'art. 7 prevede che:
 - il costo complessivo presunto dell'intervento per la realizzazione del nuovo ospedale è di 265.747.041,90 euro al netto del costo degli interventi già realizzati relativi al padiglione Monteggia;
 - il nuovo piano di finanziamento prevede la seguente copertura:

SOGGETTI FINANZIATORI	IMPORTO (in migliaia di euro)
Ministero Della Salute (DMdS 18.4.2000)	*36.152,00
Fondazione	199.595,04
Regione Lombardia	30.000,00
TOTALE	265.747,04

*al netto di 14,719 milioni di euro già utilizzati per la ristrutturazione del padiglione Monteggia

- la realizzazione degli interventi viene programmata in due fasi funzionali distinte. Per la prima fase che prevede la realizzazione di un Central Building (avente capacità di autonomia funzionale), destinato alle attività sanitarie, la copertura economica quantificata in € 201,152 mln, è garantita come segue:
 - Fondazione: si impegna a reperire le risorse di propria competenza per la quota pari a € 135 mln (di cui € 105 mln, già disponibili, derivanti dalla vendita di quote del Fondo immobiliare Ca' Granda a CDP, e € 30 mln da accesso a linea di credito);
 - Regione Lombardia: con l.r. 22/2015 ha stanziato risorse per € 30 mln;
 - Ministero della Salute: conferma il suo impegno in ordine al finanziamento già riconosciuto di € 36,152 mln;
- Per complessivi € 201,152 mln.

CONSIDERATO che l'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 1, 3° capoverso così recita : *"Gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori....."*

PRESO ATTO, per quanto riportato al punto precedente, di non potere più espletare una procedura di gara attraverso un appalto integrato ponendo in gara il progetto definitivo, ma di dovere procedere prioritariamente alla redazione del progetto esecutivo;

RICHIAMATO l'art. 23, comma 12 del D.Lgs. 50/16 che, tra l'altro, recita: *"Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento...."*;

RICHIAMATI, altresì, il bando di gara del concorso internazionale di progettazione "Riqualificazione dell'area Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena di Milano: forme molteplici dei luoghi della salute", pubblicato in data 12.02.2007 sul SIMAP della Comunità Europea e il Regolamento di gara





476

16 MAR. 2017

Pag. 5

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____ Atti n. 1497/16 all. 8

che, rispettivamente al paragrafo VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI e al paragrafo 11.4, prevedevano: *"La Fondazione si riserva di affidare al vincitore, con procedura negoziata senza bando la progettazione definitiva e la direzione dei lavori, ovvero la progettazione definitiva, esecutiva (comprensiva della sicurezza) e la direzione dei lavori di tutta o parte l'area oggetto di intervento"*;

VISTO il parere dell'avv. Adolfo Maria Balestrieri del 14.07.2016 che conferma la legittimità di procedere a un affidamento diretto della progettazione esecutiva: *"... ben potendo la Fondazione affidare direttamente a Techint (quale mandataria dell'ATI vincitrice) la progettazione esecutiva delle opere di ricostruzione dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, alla luce del dettato del previgente (ma applicabile ratione temporis) art. 99, comma 5, del D.Lgs. 163/06 (analogo sul punto al sopravvenuto art. 152 del D.Lgs 50/2016) letto in combinato disposto con l'art. 11 del Regolamento di Gara"*;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'affidamento a Techint in qualità di capogruppo dell'ATI vincitrice, con procedura negoziata senza bando, della progettazione esecutiva (comprensiva della sicurezza);


VISTA l'offerta tecnico economica pervenuta in data 30.11.2016 da Techint S.p.A. con la quale, tra l'altro venivano quantificate le prestazioni offerte nel seguente modo:

- Revisione Progettuale definitiva, per un compenso, scontato del 20%, di € 877.643,10;
 - Progettazione esecutiva, per un compenso, scontato del 20%, di € 2.860.484,57;
 - Progettazione completa centrale tecnologica, per un compenso, scontato del 20%, di € 324.695,58;
 - Progettazione BIM, per un compenso, scontato del 20%, di € 336.950,00;
- per un totale complessivo scontato di € 4.399.773,30 (IVA e INARCASSA escluse);

VISTA, altresì, la comunicazione trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento a Techint S.p.A. in data 25.1.2017 con cui, con riferimento alla documentazione pervenuta dalla stessa in data 30.11.2016 e ai successivi incontri tenutisi presso questa Fondazione, tra l'altro:

- si confermava che l'edificio avrebbe dovuto essere progettato e poi realizzato in modo tale da essere perfettamente e autonomamente funzionante, pertanto tutto quanto necessario a riguardo sarebbe dovuto essere compreso all'interno della progettazione, a meno che, per specifiche esigenze del committente, da rilevarsi nei verbali dei numerosi incontri tecnici, non fosse deciso diversamente;
- quanto riportato al punto precedente avrebbe dovuto essere esteso anche alla documentazione necessaria per l'ottenimento di autorizzazioni alla realizzazione e al successivo uso (accreditamento, VVFF, ...), con l'esclusione di eventuali rendering o video;
- si chiedeva inoltre di chiarire meglio alcuni punti quali ad esempio quello relativo al "progetto medicale costruttivo" o al "sistema di trasporto automatico AGV";
- si chiedeva di contrarre i tempi di progettazione;
- si comunicava di non considerare in questa fase attività connesse al BIM;
- si comunicava che, per il calcolo della parcella, la centrale di produzione del freddo e l'eventuale potenziamento della centrale produttrice di calore e vapore, avrebbero dovuto essere integrate quale adeguamento e completamento del progetto definitivo e successivamente essere parte dell'intera redazione del progetto esecutivo;
- si faceva notare che nel calcolo della parcella della progettazione esecutiva avrebbe dovuto essere eliminata la prestazione Qbll.10 "supporto al RUP per la programmazione e progettazione dell'appalto",





476

Pag. 6

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del 16 MAR. 2017 Atti n. 1497/16 all. 8

poiché non pertinente con la fattispecie;

- con riferimento all'offerta economica e, in particolare, alla "Revisione Progettazione definitiva b.II)", si chiedeva di conoscere il metodo di calcolo delle percentuali delle varie prestazioni per le diverse categorie di lavorazione: a tal fine sarebbe stato utile ricevere l'elenco dei documenti costituenti il progetto definitivo da modificare e sostituire ai precedenti o da redigere ex novo in aggiunta, differenziandoli dagli originali, specificando la motivazione (modifiche normative e/o a richieste del committente);
- si chiedeva di ricevere anche un elenco dei documenti del progetto esecutivo con individuato sin d'ora il redattore responsabile;
- si evidenziava che restava inteso che i capitoli del disciplinare originario sarebbero rimasti invariati se non si fossero rese necessarie modifiche derivanti dalla nuova normativa;

PRESO ATTO dell'offerta economica inviata in data 03.02.2017, con la quale Techint recepisce le osservazioni del RUP, i cui contenuti economici e tecnici sono stati approfonditi e condivisi durante l'incontro del 06.02.2017 tra vari componenti dell'ATI, la Direzione strategica e il Presidente della Fondazione e il RUP e che determina una parcella di importo € 3.796.378,06 (IVA e INARCASSA escluse) inferiore di circa il 20% rispetto alla precedente offerta di € 4.399.773,30 (IVA e INARCASSA escluse);


PRESO ATTO, altresì, delle seguenti modalità di calcolo della parcella di cui al punto precedente:

- la parcella deve essere calcolata secondo la normativa vigente in conformità alle tabelle dei corrispettivi approvati con D.M. 17.06.2016, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016, e deve risultare coerente con quanto previsto dall'offerta e dal disciplinare di incarico originari e cioè prevedere l'applicazione di uno sconto del 20% e il riconoscimento del 10% dell'onorario per spese e oneri accessori.
- le categorie dei lavori con i relativi importi cui fare riferimento per il calcolo della parcella sono i seguenti:

n.	Cat.	ID opere	Importo presunto Central Bld	Importo presunto imp. Aggiuntivi	Importo presunto delle opere
A1	Opere Edili	E.10	€ 59.532.550,24	€ 100.000,00	€ 59.632.550,24
A2	Opere strutturali	B - S.06	€ 42.985.244,05	€ 150.000,00	€ 43.135.244,05
A3	Impianti meccanici	A - IA.02	€ 29.781.931,78	€ 3.750.000,00	€ 33.531.931,78
A4	Impianti elettrici	A - IA.04	€ 21.004.379,68	€ 1.000.000,00	€ 22.004.379,68
A5	Interventi del verde	P.02	€ 3.458.478,67	€ -	€ 3.458.478,67
A6	Oneri sicurezza		€ 3.293.259,43	€ 100.000,00	€ 3.393.259,43
			€ 160.055.844	€ 5.100.000	€ 165.155.844

- ai fini del calcolo della parcella relativa al completamento, integrazione e adeguamento della progettazione definitiva sono state considerate le sole prestazioni coinvolte nella revisione e per una percentuale ridotta in base all'entità della revisione prevista, per cui le prestazioni previste dalla normativa vigente e i parametri di incidenza considerati sono di seguito riassunti:





Determinazione del Direttore Generale n. 476 del 16 MAR. 2017 Atti n. 1497/16 all. 8

		ARCH	STR	MEC	ELE	VERDE
		% PRESTAZIONE CONSIDERATA				
COD.	Revisione Progettazione definitiva	A1	A2	A3	A4	A5
Qbll.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	50%	10%	35%	35%	0%
Qbll.02	Rilievi dei manufatti	5%	0%	5%	5%	0%
Qbll.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0%	0%	0%	0%	0%
Qbll.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	30%	30%	35%	35%	30%
Qbll.07	Rilievi planaltimetrici	75%	0%	0%	0%	0%
Qbll.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto	0%	0%	0%	0%	0%
Qbll.09	Relazione geotecnica	0%	100%	0%	0%	0%
Qbll.10	Relazione idrologica	0%	0%	0%	0%	0%
Qbll.11	Relazione idraulica	0%	0%	0%	0%	0%
Qbll.12	Relazione sismica e sulle strutture	0%	100%	0%	0%	0%
Qbll.13	Relazione geologica	0%	0%	0%	0%	0%
Qbll.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	50%	10%	35%	35%	0%
Qbll.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	30%	0%	35%	35%	0%
Qbll.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	50%	0%	0%	0%	0%
Qbll.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	30%	0%	0%	0%	0%
Qbll.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0%	0%	100%	0%	0%
Qbll.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0%	0%	0%	0%	0%

- ai fini del calcolo della parcella relativa alla progettazione esecutiva (comprensiva della sicurezza) le prestazioni previste dalla normativa vigente considerate sono di seguito elencate:

Qblll.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Qblll.02	Particolari costruttivi e decorativi
Qblll.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi. Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Qblll.04	schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Qblll.05	piano di manutenzione dell'opera
Qblll.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Qblll.07	piano di sicurezza e coordinamento
Qblll.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto

RILEVATO che, sulla base di quanto espresso al punto precedente, gli onorari calcolati risultano essere:

- per la progettazione definitiva

I	prog. Definitivo	A1	A2	A3	A4	A5	totale
A	ONORARIO BASE	€ 572.820,80	€ 240.754,50	€ 171.154,30	€ 143.854,05	€ 2.391,30	€ 1.130.974,95
B	Sconto (20% su A) -€	114.564,16	-€ 48.150,90	-€ 34.230,86	-€ 28.770,81	-€ 478,26	-€ 226.194,99
C	TOTALE Scontato	€ 458.256,64	€ 192.603,60	€ 136.923,44	€ 115.083,24	€ 1.913,04	€ 904.779,96
D	SPESE (10%)	€ 57.282,08	€ 24.075,45	€ 17.115,43	€ 14.385,41	€ 239,13	€ 113.097,50
E	TOTALE scontato con spese	€ 515.538,72	€ 216.679,05	€ 154.038,87	€ 129.468,65	€ 2.152,17	€ 1.017.877,46

- per la progettazione esecutiva:





Determinazione del Direttore Generale n. **476** del **16 MAR. 2017** Atti n. 1497/16 all. 8

II prog. Esecutivo	A1	A2	A3	A4	A5	totale
A ONORARIO BASE	€ 1.134.833,00	€ 876.457,00	€ 498.729,00	€ 523.105,00	€ 54.098,89	€ 3.087.222,89
B Sconto (20% su A) -€	226.966,60	-€ 175.291,40	-€ 99.745,80	-€ 104.621,00	-€ 10.819,78	-€ 617.444,58
C TOTALE Scontato	€ 907.866,40	€ 701.165,60	€ 398.983,20	€ 418.484,00	€ 43.279,11	€ 2.469.778,31
D SPESE (10%)	€ 113.483,30	€ 87.645,70	€ 49.872,90	€ 52.310,50	€ 5.409,89	€ 308.722,29
E TOTALE scontato con spese	€ 1.021.349,70	€ 788.811,30	€ 448.856,10	€ 470.794,50	€ 48.689,00	€ 2.778.500,60

- e, complessivamente, esclusi O.F.:

	A1	A2	A3	A4	A5	TOTALE
I Rev. Progetto definitivo	€ 515.538,72	€ 216.679,05	€ 154.038,87	€ 129.468,65	€ 2.152,17	€ 1.017.877,5
II Progetto esecutivo	€ 1.021.349,70	€ 788.811,30	€ 448.856,10	€ 470.794,50	€ 48.689,00	€ 2.778.500,6
	€ 1.536.888,42	€ 1.005.490,35	€ 602.894,97	€ 600.263,15	€ 50.841,17	
TOTALE COMPLESSIVO SCONTATO						€ 3.796.378,06
(IVA e INARCASSA ESCLUSA)						

- per un importo totale:

Parcella netta	€ 3.796.378,06
INARCASSA 4%	€ 151.855,12
IVA 22% su € 3.948.233,18	€ 868.611,30
TOTALE	€ 4.816.844,48
Che ha copertura alla riga B) del seguente quadro economico	

VISTO il quadro economico generale dell'intervento: _

QUADRO ECONOMICO GENERALE		
A	LAVORI	
A1	Opere Edili	€ 59.632.550,24
A2	Opere strutturali	€ 43.135.244,05
A3	Impianti meccanici	€ 33.531.931,78
A4	Impianti elettrici	€ 22.004.379,68
A5	Interventi del verde	€ 3.458.478,67
A6	Oneri sicurezza	€ 3.393.259,43
	TOTALE LAVORI	€ 165.155.843,85
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Imprevisti	€ 3.739.454,88
B2	IVA	€ 16.515.584,39
B3	Spese pubblicazioni e pubblicità	€ 70.000,00
B4	spese per rilievi, indagini, sondaggi e prove	€ 150.000,00
B5	oneri allacciamenti	€ 150.000,00
B7	Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 3.303.116,88
B8	Rilievi, indagini, studi specifici	€ 250.000,00
B9	Spese tecniche (direzione, progettazione, collaudi, sicurezza)	€ 9.500.000,00
B10	IVA e oneri previdenziali su spese tecniche	€ 2.318.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A + B)	€ 201.152.000,00



Determinazione del Direttore Generale n. **476** del **16 MAR. 2017** Atti n. 1497/16 all. 8

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della UOC. Funzioni Tecniche;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di affidare TECHINT – Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A. quale Capogruppo dell'ATI vincitrice del concorso internazionale di progettazione, la revisione, l'adeguamento e il completamento della progettazione definitiva, nonché la progettazione esecutiva (comprensiva della sicurezza) per la realizzazione del Nuovo Ospedale;
2. di dare atto che il costo complessivo di € 4.816.844,48 è coperto dalla sua fonte di finanziamento (progetto: N_Ospedale – Finanziamento: Fondazione – Impegno: 2017000832);
3. di approvare il disciplinare dell'incarico in argomento;
4. di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n.23/2015);
6. di disporre l'invio della presente determinazione alle UOS/UOC interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Simona Girolfi

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Laura Chiappa

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Fabio Aggrò

UOS/UOSD/UOC proponente	U.O.C. FUNZIONI TECNICHE	
Responsabile del procedimento:	Santo De Stefano	(Firma)
Pratica trattata da	Giuseppina Anfossi	(Firma)

IN DATA **16 MAR. 2017** N. **476**

