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Servizio di progettazione esecutiva nell’lambito dell’affidamento congiunto con la
realizzazione dei lavori.

Progetto 17103 L1 T5 2S

“Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda
- Sponda Veronese - Lotto 1 - "tratto 5" - 2° stralcio: Opere collettore in pressione ed opere

complementari nel tratto Pergolana-Villa Bagatta e Ronchi—%iggi”
Comune di Castelnuovo del Garda e Lazise Q\
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1 PREMESSA

Il collettore del lago di Garda ¢ la struttura idraulica costruita a partire dagli anni ‘70 per raccogliere
i reflui (quasi interamente di natura civile) provenienti dagli insediamenti ubicati nei comuni
rivieraschi del lago di Garda ed in alcuni comuni contermini e convogliarli al depuratore
centralizzato di Peschiera del Garda (330.000 A.E.).

Per quanto riguarda la sponda veronese, AGS ha completato ed approvato il Progetto Definitivo,
che ha concluso (luglio 2020) I'iter approvativo previsto nel’ambito della Conferenza dei Servizi
indetta dal Consiglio di Bacino veronese recependo le indicazioni-prescrizioni di tutti gli Enti
chiamati ad esprimersi sulle scelte progettuali adottate. QK

In data 02/07/2020 il Consiglio di Bacino Veronese riunito in seduta di Comlt Istituzionale con
Deliberazione 25 del 02/07/2020 ha approvato:

- il verbale di conclusione della conferenza dei servizi datato 19

bacino del lago di Garda — sponda veronese” — Comuni sine, Brenzone sul Garda,
Torri del Benaco, Garda, Bardolino, Lazise, Castelnuov arda e Peschiera del Garda
di importo pari a € 116'492°500,00 (IVA esclusa) a fi el Dott. Ing. Fabrizio Parboni
Arquati, progettista facente parte della societa HMR iente Srl capogruppo mandataria
incaricata da Azienda Gardesana Servizi SpA, agﬁ Consiglio di Bacino Veronese ed
Azienda Gardesana Servizi SpA, ai sensi dellade regionale del Veneto n. 17/2012,
costituito dagli elaborati di cui all’allegato A al imento di approvazione;

- il progetto denominato “Interventi di riqualificazione del iﬁ ma

- le prescrizioni e le raccomandazioni per le ive fasi di progettazione esecutiva e di
realizzazione dei singoli lotti funzionali del di cui all’allegato D al provvedimento di
approvazione.

acmo Veronese ha inoltre dato atto che la
Ite ori decisioni previste dall’art. 158 bis del D.Lgs.
te oggetto di successivo provvedimento a cura del
onese, terminata la fase di pubblicazione dell’avvio

Nel medesimo provvedimento il ConS|g
dichiarazione di pubblica utilita, e le even
3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., sarebbero
Direttore Generale del Consigllo di BaC|
della procedura d’esproprio.

In data 31/07/2020 il Direttor: @rale del Consiglio di Bacino ATO Veronese con
Determinazione n.47 ha provv d& approvazione del progetto ai sensi dall’art. 158 bis del

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s\

Il progetto definitivo generale del\collettore consortile del Lago di Garda — Sponda Veronese
(progetto n.17103), cosi come verificato dal’Ente verificatore esterno e validato atto formale a

3tto del presente incarico, dovra attuare ed ingegnerizzare dal punto di
dividuato nel progetto definitivo, salvo eventuali proposte migliorative o di
am snte motivate e preventivamente concordate con la stazione appaltante,
limitatamente alle seguenti opere di sequito individuato nei comuni di Castelnuovo del Garda e
Lazise:

TRATTO PERGOLANA — VILLA BAGATTA:

- Costruzione del nuovo collettore di trasferimento in pressione dei reflui dei Comuni dell’Alto
Lago al depuratore di Peschiera del Garda mediante posa di tubazione in ghisa DN 600
mm per uno sviluppo complessivo di 3500 ml nel tratto compreso tra i picchetti n.ro 674 e
885;
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- Riqualifica del collettore esistente a gravita da realizzarsi mediante risanamento strutturale
dell’esistente DN1000 tra il nodo 475 e 497 per uno sviluppo complessivo di 460 ml.

TRATTO RONCHI - PIOPPI:

- La costruzione del nuovo collettore di trasferimento in pressione dei reflui dei Comuni
dell’Alto Lago al depuratore di Peschiera del Garda mediante posa di tubazione in ghisa
DN 600 mm per uno sviluppo complessivo di 1380 ml nel tratto compreso tra i picchetti n.ro
1107 e 1190.

- Potenziamento della condotta in ingresso al sollevamento e incremgnto della capacita di
pompaggio (da 790 I/s a 1160 I/s) dellimpianto di soIIevamentool%@. Si prevede la
costruzione di una nuova camera di alloggiamento pompe con tuba di mandata che
scaricano in una canaletta di nuova costruzione che verra collegata alcollettore esistente
diretto verso Pioppi.

Per meglio comprendere I'ambito oggetto di progettazione esecutiva@edesimo link & presente
c

un estratto del progetto definitivo riferito al tratto oggetto del presen iplinare.

Dovranno, inoltre, essere recepite le prescrizioni ricevute dagh nei propri pareri ottenuti
durante la conferenza dei servizi di approvazione del progetto definitivo.

2 FASI PROGETTUALI RICHIESTE O\@

Si dovra redigere un Progetto Esecutivo, che trattera, i nti punti minimi:

a) Progetto Esecutivo

= individuazione e dettaglio a livello Eo\\gétto esecutivo della soluzione progettuale,
con dimensionamento idraulic turale ed elettrico degli impianti e delle
CRico-

strutture e relative specifiche—té economiche per la successiva realizzazione
dell'opera.
Il progetto dovra essere redatto in costante>coordinamento e confronto con i tecnici di AGS,

mediante anche sopralluoghi in sito e ri i di coordinamento.

3 MODALITA DI ESPLE]@I’O DELL’INCARICO PER LE ATTIVITA DI

PROGETTAZIONE

L’appaltatore si assume I’onre di, procedere autonomamente alla visita dei luoghi indicati per
'espletamento della proget an@ e dovra dichiarare di aver provveduto alla verifica dello stato,
delle circostanze e delle condizioni dei luoghi eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni
necessarie e di essere ""*‘5-* di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti I'esecuzione
della progettazione. AGS:siYiserva la facolta di partecipare a tali attivita.

Per tutte le attivita, AG

potra, eventualmente, fornire il supporto operativo del proprio personale o
di Ditte terze di fiducia-per I'assistenza alla gestione del traffico stradale, 'apertura di chiusini e/o
'eventuale esec di videoispezioni su manufatti e condotte. In ogni caso, qualora per
esigenze di servizio cid non sia possibile, I'Appaltatore dovra essere organizzato in autonomia per

lo svolgimento di tali attivita.

La Stazione Appaltante si impegna a fornire al soggetto Appaltatore, all'inizio del servizio, tutte le
informazioni e gli atti in suo possesso attinenti allespletamento del servizio stesso.

Nello svolgimento del servizio il soggetto Appaltatore deve tener conto delle direttive e delle
disposizioni che possono essere impartite dalla Stazione Appaltante. |l soggetto Appaltatore deve,
per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile del Procedimento nonché con il referente
del contratto attuativo e/o con un tecnico di riferimento responsabile di commessa, allo scopo
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individuato, il quale provvedera, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a
verificare e controllare le attivita del soggetto Appaltatore durante il loro svolgimento secondo
quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell’affidamento del servizio.

L’Appaltatore si obbliga a redigere, sulla base della modulistica predisposta dalla Stazione
Appaltante, in occasione di ogni incontro, un verbale contenente I'estratto della riunione specifica
e inoltrarlo per convalida al responsabile della Stazione Appaltante.

L’Appaltatore si rende da subito disponibile alle verifiche e ai riesami periodici di progetto (con
cadenza almeno quindicinale a meno di diversa valutazione da parte della Stazione Appaltante).

Le riunioni potranno avvenire in presenza c/o la sede AGS o sul prﬂgjed in modalita
videoconferenza. \

L’Appaltatore & tenuto, nei limiti dell’incarico ricevuto, ad introdurre negli orati, anche se questi
gia ultimati, tutte le modifiche e le integrazioni necessarie per il rispetto @norme/leggi in vigore
al momento della presentazione o della consegna alla Stazione Ap e degli elaborati stessi
anche se emanate successivamente all’affidamento. Q\

Ove intervengano esigenze normative e/o atti amministrativi ssivi alla presentazione o
consegna degli elaborati, che comportino modifiche nell’imp@one progettuale, I'Appaltatore
sara tenuto ad introdurre le necessarie modifiche. @

Analogo obbligo vige per I'Appaltatore qualora I’Autorﬁ%p
t

bito e/o la Stazione Appaltante
richiedano modifiche migliorative e/o necessarie al pro&

resentato finalizzate al buon esito

dell'iter autorizzativo.

A seguito della consegna degli elaborati progettual i@’acquisizione di tutti i pareri di legge sul
progetto, '’Appaltatore dovra fornire I'assistenza t necessaria per un completo utilizzo degli
elaborati prodotti. @

er I'eventuale protrarsi del termine di consegna,
del’ progetto esecutivo redatto a causa dei tempi
ponibilita delle aree e al concertamento con gli Enti
ulla osta, periodi durante i quali i termini potranno

L’affidatario non dovra avere nulla a prete
ultimazione e approvazione da parte di
necessari alla verifica, all’ottenimento dell
nell’acquisizione di eventuali autorizzazj
essere sospesi. @

In caso di mancata approvazione {@ tto per difformita o carenze, 'aggiudicatario é tenuto ad
N CO
o

adeguarlo, senza pretendere alcu mpenso integrativo, né rimborso delle spese sostenute.

La Stazione Appaltante € estra irapporti intercorrenti tra il soggetto contraente e gli eventuali
collaboratori delle cui prestazioni\il soggetto contraente intenda o debba avvalersi, qualora il
ricorso a detti collaboratori nE: si@ vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

processo di comunicazione tra i tecnici di AGS e I'Appaltatore, per
i progettazione, I'Appaltatore dovra comunicare per iscritto ad AGS |l
e delle attivita di progettazione, con il quale saranno trattenute in via
icazioni e corrispondenza informale relative alla redazione del progetto
sijo I'’Appaltatore comunichera ad AGS un indirizzo mail generale al quale

fare riferimento ’ir:\ orrispondenza tecnica.

4 CONTENUTI MINIMI DEL PROGETTO

I contenuti minimi del progetto dovranno rispondere alle indicazioni espresse dal D.P.R. n.
207/2010 e dal D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare:

a) Progetto esecutivo
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1) relazione tecnico-illustrativa, con illustrazione dettagliata della soluzione da realizzare,
dal punto di vista esecutivo di processo, di opere edili e strutturali, idraulica e

impiantistica;
2) relazione di calcolo esecutivo strutture e degli impianti;
3) elaborati grafici: corografia, estratto catastale, estratto strumenti urbanistici vigenti;
4) elaborati grafici: planimetria, profili e sezioni;
5) elaborati grafici: particolari costruttivi;
6) elaborati grafici: distinta armature, carpenterie, impianti, ecc.; Q&j
7) documentazione fotografica;
8) elenco prezzi unitari; O

9) analisi prezzi; Q@
10) computo metrico estimativo; Q\\

11) quadro economico;

12) piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti; @

13) cronoprogramma lavori; @

14)ogni qualunque altro elaborato progettd& ecessario per la realizzazione
dellintervento; eventuali elaborati _agqiufitivi,~dovranno _essere _preventivamente
concordati con AGS.

Si evidenzia che il RUP non accettera docume onfezionati con programmi software che
contengano unicamente copie o richiami di i)e normative. Tutti i documenti dovranno
dimostrare di essere stati redatti per risponde é% esigenze dello specifico cantiere e affrontare i
rischi associati alle lavorazioni che andra O. essere eseguite.

In aggiunta alle attivita ordinarie della progettazione esecutiva, € richiesta I'esecuzione delle
seguenti attivita integrative specialistiche @

- piano di monitoraggio ambi

- verifica bellica preventiva mediante indagine strumentale di verifica ordigni bellici (georadar
e gradiometro) e analisi i ocumentale;

- redazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, comprensivo di sondaggi e
analisi integrative, rispetto” a quelle gia svolte nelle precedenti fasi di progettazione,
mediante sondaggi & .\g, 0, campionamenti e analisi chimiche;

- realizzazione di e di dettaglio in campo necessarie alla fase esecutiva, compresa
eventuale camp

agng integrativa di georadar e rilievo di dettaglio a terra nel tratto oggetto di

'tr'pb)

progetto esecu

4.1 CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI

Gli elaborati dovranno riportare in ogni caso i contenuti minimi previsti dalle vigenti normative in
materia di progettazione e lavori pubblici, come, a titolo indicativo e non esaustivo, il D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii. ed il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Qualora vi siano evoluzioni normative nei livelli di progettazione e nei contenuti minimi degli stessi,
i progetti dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni.
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La Stazione Appaltante ha effettuato una serie di standardizzazioni degli elaborati progettuali cui
I'appaltatore dovra adeguarsi.

4.1.1 SCHEMA DELLE RELAZIONI
Salvo maggiori o diverse specificazioni, lo schema di una relazione €, in generale:
- Copertina conforme a cartiglio;

Indice della Relazione;

Corpo della relazione; 5 %

Allegati (se presenti).

Tutte le pagine, ad eccezione della copertina, sono numerate progre nte, possibilmente
con inizio, per ogni relazione, sempre dalla pagina 1.

4.1.2 DENOMINAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUA%@

Gli elaborati provvisori e finali dovranno, in generale, essere cosj ati:

SCHEMA DI DENOMINAZIO
DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

N° TIPOLOGIA ELABORATO N° Titolo
PROGRESSIVO ABCDEF & REVISIONE
A relazioni tecnico-illustrativa @
specialistiche %Z\
B  elaborati grafici @
c elgborat/ strutturgll e gpereElettriche e Indicare il . .
Piano manutenzighe a ) Indicare il
- - . - numero di .
. . elaborati ambie Fatt.a amb.le, No .. titolo
Indicare il D . . revisione o
numero Vinca, Relaz. Paesaggistica, ecc.) deali sintetico
. . elaborati sicur@j{PSC, Layout g dell’elaborat
progressivo degli ) elaborati
. ; E cantiere to O.S., . o separando
elaborati a partire . trasmessi ad
da 01 Cronopr&a a, Fascicolo opera) A—G S a partire le parole con
elab omici (EPU, CME, quadro o linea bassa
F da 000 (1 ()
econo '_ 0) - _ . trasmissione) -
ela ra@%mmm:strat:w (Capitolato
G S, e d’appalto parte amministrativa,
parte tecnica, schema di contratto e
rta, ecc.)

Come da seguen@?
1 A 001 — Relazione—tecnica

2 B 001 — Planimeria_stato_progetto

4.1.3 STRUTTURA DELLE CARTELLE PROGETTUALI
Tutti i documenti andranno salvati nella stessa cartella riportante la seguente denominazione
“‘“AAA.MM.GG” — 17103 L5T12S — “N° revisione trasmessa ad AGS”, come nel seguente esempio:
2020.11.10- 17103 L5T12S - 001
Al cui interno troveranno posto le cartelle:
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- “01 PDF, contenente tutti gli elaborati progettuali in formato pdf;
- “02 P7TM’, contenente tutti gli elaborati progettuali in formato p7m;

- “03 EDITABILI, contenente tutti gli elaborati progettuali in formato editabile (word, excel,
dwg, file del computo metrico, ecc.), a sua volta suddivisa in due cartelle “Elaborati
descrittiv’, “Elaborati grafici” ed “Elaborati sicurezza”;

- oltre ad un file pdf contenente I'elenco degli allegati di progetto.

Prima della trasmissione finale degli elaborati, dovra essere anticipata una versione di bozza per
una prima verifica informale preliminare (rev.00) del progetto redatto. Q%
n validazione del

Tutti gli elaborati finali ufficiali, che verranno sottoposti a verifica interna ai fi
RUP, dovranno essere trasmessi all’ente aggiudicatore nei seguenti form@ o

A) formato digitale (trasmissione via PEC ad ags@pec.ags.vr.i i file o, qualora le
dimensioni non lo permettano, mediante nota di avvenuto dei file al link di file-
sharing fornito da AGS mediante sistema Microsoft OneD. :

di protezioni;

a. cartella “017 PDF’ - documenti in formato pdf apeg@

b. cartella “02 P7M’ - documenti firmati digitalment formato p7m o equivalente;

c. cartella “03 EDITABILI’ - documenti editapili rmato aperto privo di protezioni
(formato word, excel, dwg comprensivo di dell’elenco prezzi e del computo
metrico in formato compatibile con il so re’STR VISION CPM in uso ad AGS
(.XPWE o equivalente)).

B) formato digitale (consegna di n.1 CD/DVD):%
a. Documenti in formato pdf aperto p i protezioni;

b. Documenti firmati digitalmente-i mato p7m o pdf.

C) formato cartaceo (consegna degli -eo rati rilegati e inseriti in faldoni o cartelline rigide):

a. n.2 copie degli elaborati fi iprogetto, firmati in originale dal Progettista.

Ad integrazione di quanto previsto unto A) lettera c¢), nel caso il professionista ricorra
all'impiego di programmi BIM o din azione 3D, verra richiesta la consegna dei documenti di
lavoro in formato di interscambio . ile sorgente editabile secondo il formato del programma
impiegato (es. Solid Works, Re

La verifica del progetto (art. 26 d)gs. 50/2016) avverra mediante redazione di apposito verbale di
verifica, sottoscritto dal verificatore, il RUP ed il Progettista.

5 ATTIVITAINCLU

Si precisa che sono i Imente ricomprese e ricompensate le attivita di:

= pr e della documentazione;
= revisione della documentazione nel corso in esito all’attivita di verifica ai fini della
validazione;

= applicazione dei C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) ed in particolare del Decreto del
MATTM 11/10/2017 (G.U. 06/11/2017 n.259);

= redazione verbali di sopralluogo e riunione;
= redazione di presentazioni dell’intervento;

= partecipazione a sopralluoghi, riunioni e presentazioni dell'intervento nei confronti di
soggetti pubblici privati, a vario titolo portatori di interessi;
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richiesta di materiale, dati e documentazione agli Enti, incluso I'accesso agli atti;
spese di viaggio, alloggio, trasferta, sopralluogo e riunioni;

condivisione e presentazione agli Enti preposti (es. Soprintendenza, Genio Civile,
Forestale, Consorzio di Bonifica V.se, ARPAV, ecc.) delle soluzioni progettuali
esecutive cosi come prescritto in sede di autorizzazione del PD generale;

Confronto preliminare con ARPAV Unita Organizzativa Valutazioni, Grandi Opere,
Ambiente e Salute al fine di definire le linee guida generali di estensione del PMA
da redigere in relazione al Progetto Esecutivo in esame

Incontri, confronti, predisposizione delle pratiche, comprese dulistica atta a

conseguire tutti i nulla osta e le autorizzazioni in capo agli~enti terzi previste

dall’autorizzazione del PD generale di cui al punto prec t¢’ (Deliberazione del

Consiglio di Bacino ATO Veronese n. 25 del 02/07/2 Determinazione del

Direttore Generale del Consiglio di Bacino Veronese(n: del 31/07/2020) ed in

particolare a titolo indicativo ma non esaustivo: .~
t

- UO FORESTALE REGIONE VENETO: “La richies cessione idraulica presso il
genio civile di Verona andra ofttenuta ...in e~ui progettazione esecutiva e
comunque prima dell’inizio dei lavori”;

- P.O. ISPETTORATO DI PORTO DI VERONA; ntuale servitu fognaria necessria

dovra essere acquisita ... in sede di pregettazione esecutiva e comunque prima
dell’inizio dei lavori’;

- ARPAV: “E’ ritenuto opportuno ¢ etti di cui a sopra esposti punti 2 (ndr.
gestione delle tubazioni non pig izzate) e 3 (ndr. piano di monitoraggio

ambientale) siano analizzati duran tesura del progetto esecutivo”,

- PLANETEL SRL: ‘“richiesta di ntazione di un progetto per la risoluzione delle
interferenze con le loro i ru

re e quella in progetto accoglibili in sede di
progettazione esecutiva’;

- CONSORZIO DI BONIF‘) ERONESE: “E’ precisato che per tali interferenze,
prima dell’inizio dei lavorixdovra essere richiesta specifica autorizzazione per ogni
attraversamento Cx disegni e sezioni esecutive”,

iycomunicare eventuali modifiche del tracciato e richiedere

- TERNA: Impo
apposita autorizz n
- SNAM: Impartanza di comunicare eventuali modifiche del tracciato e richiedere

apposita auterizzazione

- MINISTE] ELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI — DIREZIONE DI
ESERCI DAGO DI GARDA: Richiede comunicazione di inizio lavori e confronto
sulla p mazione degli stessi

TENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE

condizionato di alcune condizioni sia per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico,
sia per quanto riguarda la tutela archeologica, al cui parere si rimanda per il
dettaglio, che andranno recepite nella progettazione esecutiva delle opere”

- COMMISSIONE TECNICA REGIONALE DEL VENETO — SEZIONE AMBIENTE: La
CTRA si & espressa con parere 4054 del 02/03/2020 raccogliendo tutti i pareri
provenienti dagli uffici regionali anche in riferimento alle indicazioni per la fase di
progettazione esecutiva. In particolare viene richiamata I'attenzione sulla messa
fuori servizio delle condotte fognarie, sugli attraversamenti dei corsi d’acqua di
competenza del Genio Civile di Verona in merito ai quali deve essere predisposta in
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sede esecutiva la richiesta di concessione idraulica, sulla necessita di condividere
con ARPAV il Piano di Monitoraggio Ambientale (erroneamente etichettato come
piano di monitoraggio e controllo) come sopra riportato nelle prescrizioni di ARPAV;

- COMUNI VARI: condivisione degli aspetti paesaggistici ed eventuali richieste di
deroghe alle zonizzazioni comunali (es. piano di zonizzazione acustica)

- ogni altra integrazione e richiesta di autorizzazione ulteriore contenuta
nell’autorizzazione al Progetto Definitivo e comunque ogni altra autorizzazione in
capo ad enti terzi pubblici o privati necessaria alla realizzazione dell’'opera

= ogni onere strumentale e organizzativo necessario aII’espcte%@to del servizio,

rimanendo I'’Appaltatore esterno ed indipendente alla stru organizzative e
operativa della Stazione Appaltante. o
E, inoltre, a carico dell’Appaltatore la puntuale verifica dei vincoli tec ministrativi in cui &
sottoposta 'opera in progetto e la predisposizione di tutta la docume ione necessaria ai fini
dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per la sua cofr: ecuzione.
Si evidenzia che al momento dell’eventuale entrata in vigore d lamento di cui all’art. 216,
comma 27-octies, del D.lgs. 50/2016, il progetto esecutivo devra~essere adeguato, senza oneri
aggiuntivi per la Stazione Appaltante, ai requisiti definiti tesso, qualora vi siano delle
difformita o incompatibilita. &
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6 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO P

Il corrispettivo a base di gara per I'affidamento del o di progettazione & stato calcolato con
riferimento ai parametri del D.M. 17/06/2016 ' fovazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazj progettazione adottato ai sensi dell'art. 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del

Per maggiori dettagli si faccia riferimen
corrispettivo a base di gara per la proget

apposito allegato documento di giustificazione del
esecutiva.

Nessun supplemento di costo potra riconosciuto se non determinato da modifiche e/o

aggiunte, espressamente richieste itto dalla Stazione Appaltante che introducano variazioni
sostanziali nelle impostazioni e tivita di ingegneria. Tali richieste, qualora approvate,
saranno oggetto di atto integrati contratto, previa determinazione dei relativi compensi in
accordo tra le parti. Parziali iche del tracciato delle infrastrutture a rete necessarie per
I'ottimizzazione tecnica e/o il rispetto di vincoli autorizzativi non costituiscono variazioni sostanziali.

Non verranno riconosciute in
importo dei lavori tra il progetto” definitivo ed il progetto esecutivo ad eccezione dei casi in cui le
stesse siano giustificabi
della validazione del o oget

| corrispettivi con \ i sono immodificabili e non & prevista alcuna revisione dei prezzi; gli
eventuali aumen “' ctariffe professionali che intervenissero successivamente alla presentazione
dell’'offerta non avran o alcuna efficacia. Il corrispettivo di cui sopra & da intendersi comprensivo di
ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti contrattuali, senza possibilita di aumento dello
stesso in ragione delle modifiche che potranno subire le classi e le categorie delle opere in seguito
alla redazione del progetto esecutivo. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese inerenti agli
spostamenti per le attivita di cui al presente capitolato.
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7 CARTOGRAFIA DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE
La cartografia delle infrastrutture gestite da AGS nell’Area del Garda veronese € disponibile sia in
formato cartaceo presso la sede di AGS, sia tramite web viewer online.

Le attivita di progettazione delle opere e le analisi idrauliche dovranno basarsi sia sulla cartografia,
che verra messa a disposizione, ma anche su attivita di rilievo e verifica sul campo della
corrispondenza delle reti e impianti nello stato di fatto col database cartografico.

Il portale cartografico aziendale & accessibile previa registrazione al seguente indirizzo:

https://sit.agsgroup.itt AGSWEB > &9
L’utilizzo dei dati in esso contenuti dovra essere limitato ai soli scopi dell’inca%assegnato, con
riservatezza dei dati visualizzati in quanto relativi ad infrastruttura strategi i‘bubblica utilita.

8 RISERVATEZZA E PROPRIETA DEI DOCUMENTI Q\Q

Il professionista parte del presente incarico dovra mantenere stmnte riservati tutti i progetti, i
disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnalogico relative all’esecuzione del/i

contratto/i conseguente/i di un/piu Appalto/i Specifico/i e nope uso se non per I'esecuzione
dell’'/degli Appalto/i Specifico/i medesimol/i. |l soggetto mn(’e non puo utilizzare per se’, né
fornire a terzi, informazioni e dati relativi alle attivi ‘etto dell'incarico, se non previa
autorizzazione di AGS e si impegna a mantenere ris te le informazioni di cui & venuto a

conoscenza nel corso dell'incarico. @
Il vincolo di impegno alla riservatezza perdura anc'.. eguito alla chiusura dell’incarico.

Il professionista parte del presente incarico risp a a tal fine anche per il proprio personale e
per gli eventuali subappaltatori e subfornitori sumera le misure e cautele occorrenti per
assicurare che anche da parte di costoro t pegni siano pienamente rispettati.

Tutti i documenti comunque consegnati ‘ente aggiudicatore al professionista, come anche
quelli da questultimo formati e pro ti, rimangono di proprieta esclusiva dell’ente
aggiudicatore e devono essere re aIIa stessa al completamento delle Prestazioni

Contrattuali. Q

esente incarico diviene di proprieta esclusiva dell’ente
del presente incarico si obbliga espressamente a fornire
la documentazione da lui creata, predisposta o realizzata ed il
ttamento dei diritti d'uso, dei diritti di proprieta intellettuale e di
crivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato.

Quanto espletato in esecuzione
aggiudicatore. Il professionista
all’ente aggiudicatore copia di tu
materiale necessario all’effettivo
diritto d’autore, nonché a Sottos
Pertanto, l'ente aggiudicatore” potra disporre la pubblicazione, la diffusione, [I'utilizzo, |l
trasferimento a terzi, Ia Iicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di
detti beni ed elaborat essionista si obbliga altresi a provvedere, senza alcun onere a carico
dell’ente aggiudicatote, al-completamento delle attivita di trasferimento di conoscenze al personale
dell’ente aggiudica per la piena fruibilita in autonomia dei servizi realizzati.

La Stazione Appaltante sara libera di riutilizzare gli stessi in parte o totalmente per successive
attivita e/o elaborazioni progettuali.

Il professionista, in ogni caso, si impegna a tenere indenne AGS da qualsivoglia azione che
dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprieta intellettuale vantati sui
materiali, gli elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e I'altro materiale predisposto o
realizzato dallAppaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per
illegittimo utilizzo di tali opere dell’ingegno.

E fatto assoluto divieto a tutti gli addetti ai lavori a vario titolo impiegati (operai, tecnici, consulenti,
artigiani, rappresentanti, archeologi ecc.) di pubblicare e trasmettere anche sui canali social
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personali (Facebook, stato di WhatsApp, Twitter, ecc.), materiale audiografico relativo ai cantieri e
alle infrastrutture in gestione ad AGS, senza aver ricevuto preventivamente il nulla osta da parte di
AGS.

La disposizione del precedente punto € valida anche per il materiale che dovesse essere ritenuto
di interesse per le imprese a titolo pubblicitario promozionale (es. referenze, pubblicazioni su sito
aziendale, articoli, ecc.), che dovra preventivamente essere autorizzato come sopra.

AGS si riserva di agire nelle sedi opportune qualora tali disposizioni venissero disattese, al fine di
tutelare la propria immagine e la riservatezza in relazione ai cantieri e alle proprie infrastrutture.

¥

R

&
&

§
O
&
ot
¢

11



