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P R O V I N C I A    D I    L E C C E 
 

                                                          AVVISO  DI  RINVIO   

dell’incanto pubblico per l’appalto  “ Lavori di ma nutenzione straordinaria ed adeguamento 

S.P. n. 361 (tronco compreso tra la S.P. 69 e la S.P. 198) e sistemazione della viabilità di 

servizio – anno 2008”.”  
   

Premesso che: 

-  con bando di gara del 18 ottobre 2010 è stato indetto incanto pubblico per l’aggiudicazione  
dell’appalto dei “ Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento S.P. n. 361 (tronco 
compreso tra la S.P. 69 e la S.P. 198) e sistemazione della viabilità di servizio – anno 2008”. 
Importo a base d’asta di € 684.833,54  – Importo per il piano di sicurezza € 37.609,76 per un 
importo complessivo di € 722.443,30, rientranti nella categoria prevalente OG 3 classifica III , 
 con termine per la presentazione delle offerte fissato al 25 novembre 2010; 
-  che  in sede si esame del  progetto da parte delle imprese  sono stati riscontrati  errori negli 
atti tecnici, per cui il Servizio Strade con nota del 23.11.2010 ha chiesto di valutare la 
possibilità di procedere ad una sospensione dei termini e comunque ad adottare i correlati 
provvedimenti; 
-  che pertanto, al fine di evitare errori in sede di offerta economica, si rende necessario 
rinviare le operazioni di gara ad altra data, procedendo alla restituzione dei plichi già 
pervenuti; 

 
                

                                                            SI    COMUNICA  CHE 

A)  La data di scadenza per la presentazione delle offerte  per l’appalto in oggetto è prorogata 

alle ore dodici del  13 gennaio  2011. La data di apertura delle buste, di conseguenza, è fissata 

per il giorno  14  gennaio  2011 alle ore 8,30.  

B)  Gli  atti tecnici corretti  sono disponibili presso  l’ Ufficio Appalti a decorrere dal  

30  novembre  2010. 

C)  I  plichi già pervenuti saranno restituiti  al mittente. 

Resta fermo ed invariato il contenuto del bando di gara per tutto quanto non attiene a quanto 

innanzi precisato.  

Lecce, lì   24 novembre   2010                  

                                                                                             Il Dirigente  

                                                                                     Dott. Michele Sessa  

  


