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II presente Capitolato, di complessive pagine 36, inclusa la copertina e la presentempone

di:

= Parte I: Foglio delle Condizioni revisione n. 0 del 10/09/2014 (to

= Parte II: Specifiche Tecniche revisione n. 1 del 07/07/2014 (2
allegati);
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ART. 1 - Oggetto e ammontare dell’appalto

II presente Capitolato regola I'affidamento del servizio di servizio di rilie \%gitalizzazione
della rete idrica secondaria sottesa ai serbatoi di Scudillo, S.Stefan @o e S.Stefano
Nuovo, come ampiamente dettagliato dalle Specifiche Tecniche costit %%seconda parte del
Capitolato Speciale di Appalto. &

L'ammontare complessivo dell’appalto € di € 632.000,00 (euro sei entaduemila/OO) oltre
IVA. 1l valore del costo per la sicurezza relativa ai rischi di interferenza per le attivita in
argomento, € stimato pari a € 0,00 (euro zero/00). L'importorseaturisce dal prodotto del prezzo
unitario per l'esecuzione del servizio, a base di gara, di’ (euro sette/90) per la

quantita di utenze pari a circa 80.000. o
e di seguito meglio descritti:

lo e ai serbatoi Santo Stefano Nuovo
centocinquantottomila/00) oltre IVA —
01_01596) CUP: B61C11001820005:

L'appalto e diviso in due lotti aventi il medesimo ogge

Lotto 1 — 20.000 utenze sottese al serbatoio del
e Vecchio — importo del lotto pari ad € 158.000,0
nell'ambito del Progetto di Ricerca WaterGRID

Lotto 2 — 60.000 utenze sottese al serb: ello Scudillo — importo del lotto pari ad €
474.000,00 (euro quattrocentosettantaqu ila/00), oltre IVA - nell'ambito del Progetto di
Ricerca "AQUASYSTEM” (PON 04A2_F B61H12000710005.

La durata del contratto € fissata i i 6 (sei) decorrenti dalla data di consegna delle

attivita.

Il prezzo contrattuale, det %i in base alle risultanze di gara, & assunto fisso ed
immutabile per tutta la durata ‘appalto ed & compensativo di tutti gli oneri e le prestazioni,
comprese tasse, imposte,se generali ed utili di impresa, fatti salvi gli eventuali
adeguamenti tariffari in@ti da specifico D.M. e/o variazioni del quantitativo delle superfici
interessate dal servizN I'adeguamento ISTAT su base annuale a decorrere dal seconda

annualita del contratto;

Per ogni ulteriore pre¢isazione si rinvia alla Specifiche Tecniche costituenti la seconda parte del

seconda-parte del presente Capitolato Speciale di Appalto.
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ART. 3 - Normativa %RN

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le leggi, decreti e r enti, circolari,
ordinanze, ecc. che possono interessare direttamente o indirettame tg@@olgimenm del
servizio, restando espressamente convenuto che, anche se tali norm ﬁk%osizioni dovessero
arrecare oneri e/o limitazioni nell'esecuzione delle prestazioni,|'appaltatore non potra
accampare alcun diritto o ragione contro I’Azienda ABC Napoli.

Le principali norme di riferimento del presente appalto, oltre\al rescrizioni contenute in
questo Foglio delle Condizioni, sono quelle pertinenti del %@{c?e ivile e quelle relative ai
pubblici appalti in genere, in quanto applicabili. O\

Completano, il predetto orizzonte normativo, le disposizi
di cui alla parte seconda del presente Capitolato, ivi in

ipértate nelle Specifiche Tecniche,
elle di assicurazione qualita.

L'assunzione delle attivita di cui al presente Capi
dell’appaltatore, la conoscenza e l'osservanza di
regolano.

peciale di Appalto implica, da parte
e norme generali e particolari che le

L'appaltatore assume, altresi, la responsabil't@ rispetto delle suddette norme da parte del
personale impiegato nello svolgimento dell&ﬁwité di cui al presente appalto.

I prezzi unitari contrattualmente conye t:omprendono e compensano gli oneri conseguenti
menti, circolari ed ordinanze.

l€ previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, dal
Bando di gara, dal Disciplinaredi gara e dal contratto di appalto, si rinvia alle norme di cui al
codice civile e della disciplina pubblici appalti in quanto applicabili.

ART. 4 - Cauzione e assi ione

a) Costituzione della - svincolo

Per accedere alla sottdscrizione del contratto di appalto I'aggiudicatario deve costituire una
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

La mancata
I'incamera

ione della cauzione definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione e
ella cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 da parte di

la cauzione venga prestata tramite polizza fideiussoria, la stessa deve, altresi,
essere accompagnata da autentica notarile circa l'identita e poteri del garante firmatario.

La cauzione definitiva viene prestata a copertura del mancato od inesatto adempimento di
tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’'eventuale
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inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso de e&&me pagate
in piu all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva) comunque, la
risarcibilita del maggior danno.

L’ABC Napoli ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale mag oNesa sostenuta per
il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del co %& disposta in danno
dell’appaltatore. L'ABC ha, inoltre, il diritto di valersi della c per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempien% nti dall'inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei\'yegolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica ratori comunque impiegati
nell’esecuzione dell’appalto.

o
Lo svincolo o la liberazione della cauzione definitiva si ef@ré in base a quanto stabilito alla

successiva lettera c¢) del presente articolo. 5

b) Adeguamento della cauzione - Prelevamenti ea%%baz/one della cauzione

Nel caso in cui dovesse essere utilizzata pa a cauzione prestata I'ABC € autorizzata a
compiere tutte le formalita all'uopo occorr ualora, a tale fine, dovesse richiedersi il
consenso dell’appaltatore, questo si inten@eventivamente prestato, nel senso piu ampio,
per il semplice fatto dell’accettazione de@ to.

Ove, per qualsiasi causa o motivo, la ione fosse stata ridotta da parziale incameramento,
I'appaltatore sara tenuto a reint nel termine di 15 (quindici) giorni dall'avviso di
incameramento; in mancanza il semplice fatto dell'inadempimento, senza pregiudizio del
ristoro di ogni maggiore o e interessi, I'ABC potra rescindere il contratto, con
I'incameramento della parte ale della cauzione.

c) Restituzione della cau; I

3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

La cauzione definit@ essere progressivamente svincolata nei termini previsti dal comma
d) Obbligo di assicurazione

liga a stipulare e mantenere in vigore, per tutta la durata dell’appalto, una
iva con primaria compagnia di assicurazione per la copertura dei rischi di
a civile per danni a persone, animali o cose arrecati durante l'esecuzione del
ei rischi di responsabilita civile verso i prestatori di lavoro, con massimali minimi,
per ogni sinistro e per ogni persona, non inferiori a 775.000,00 euro. Copia di tale polizza deve
essere consegnata ad ABC.
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ART. 5 - Subappalto - Cessione del credito N
Il subappalto & concesso esclusivamente alle condizioni dettate daII’aLL\JS del D.Lgs.
163/2006 e dall‘art. 170 del D.P.R. 207/2010, ove applicabile. @

Eventuali cessioni del credito derivanti dal contratto saranno disciplina%ﬂé\\ai sensi dell’art.117

del medesimo decreto.

ART. 6 - Oneri a carico dell’'appaltatore %
L'appaltatore € tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti, diziohi normative e retributive

n
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di categoria e '%g\\&QD'atti medesimi scaduti e non
sostituiti; &, altresi, obbligato ad osservare le norme e le prescrizioni di leggi, regolamenti e
contratti collettivi relativi all'assunzione di personale d e, tutela, protezione, sicurezza,
assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Q

o
Esso si obbliga, altresi, all'applicazione delle disp %@l legislative e regolamentari vigenti in
materia di sicurezza, con particolare riferimento isposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e previ e assistenza in vigore, assumendo a suo
carico tutti gli oneri relativi. <

al presente Capitolato, cosi come re a sSua cura e a suo carico, senza alcun diritto a
rivalsa, tutti gli oneri di legge e di cui-alpresente Capitolato.

Sono, altresi, a carico dell’appaltatore tuilspese connesse all’'esecuzione del servizio di cui

In caso di mancato soddisfacim uno qualsiasi degli oneri di cui al presente articolo,
I’ABC potra operare le necess itenute sulle somme spettanti.

O

E altresi obbligo dell’appalt dottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutti i provvedimenti e
le cautele necessarie atte @antire la pubblica e privata incolumita anche nei confronti di
terzi. L'appaltatore & abile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura
che possono derivare a persone e/o a cose per causa dell’esecuzione del servizio, garantendo
e manlevando espr nte I’ABC da ogni e qualsiasi responsabilita derivante dall’esecuzione
delle attivita di cui al presente appalto.

Qualora, in ¢
sostenerle
dovesser

enza dei danni di cui sopra, sorgano cause o liti, I'appaltatore deve
evare comunqgue I’ABC da ogni responsabilita di fronte ad azioni o pretese che
re proposte a riguardo.

L'appa si impegna, qualora dovessero intervenire mutamenti circa i propri requisiti
societari, @ darne comunicazione immediata all’/ABC; in mancanza, I’Azienda ha la facolta di
risolvere il contratto di appalto ed al risarcimento degli eventuali danni subiti, perché cosi
espressamente stabilito.
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siti di recupero e/o di smaltimento finale che dovesse intervenire d e l|'esecuzione

E fatto obbligo all’appaltatore la comunicazione immediata di qualunque vari iM merito ai
e
dell’appalto.

La societa appaltatrice si impegna a esonerare I'ABC da ogni re Milité in merito ai
rapporti intercorrenti tra la societa appaltatrice ed i pubblici esercizi, X

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, l'aggiudicatario € tenuto alla piu riservatezza su tutto
quanto dovesse venire a conoscenza in virtu delle attivita affidate il presente appalto. La
diffusione o l'uso improprio di notizie e/o dati, comunque,acquisite, costituira motivo di
. . . . , . . . R . . e .

immediata risoluzione dell’appalto e la riserva di ogni e quals% zione in sede istituzionale e
contrattuale a difesa degli interessi e dell'immagine deII’A@&O

Per gli altri oneri fin qui non trascritti, si rinvia alle Sp Tecniche costituenti la seconda
parte del presente Capitolato ed a quanto previsto dxn atto di appalto.

ART. 7 - Corrispettivo \

Per la contabilizzazione del servizio in appalto plichera il prezzo unitario risultante dagli
esiti di gara. & @

Si precisa che il prezzo unitario contram@é compreso e compensato di tutti gli oneri
g

derivanti dall’applicazione delle norme scrizioni contenute e richiamate nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto, nel Dis e di Gara e nel contratto di appalto.

ART. 8 - Modalita e tempistica pagamento

di trenta giorni da
dell’appaltatore.

ART. 9 - Penali
Gli accertamenti
del Contratto
comunicazione scritta di contestazione.

Della contestazione delle penali sara data comunicazione all'appaltatore mediante fax, mail
ovvero lettera raccomandata ed il relativo importo sara trattenuto sui pagamenti di acconto
che matareranno successivamente alle date di contestazioni delle penali stesse.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti nelle specifiche tecniche ABC si riserva di
applicare una penale pari allo 1% (due percento) del valore dell'intervento richiesto fino a un
massimo di dieci giorni di ritardo.
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Per ogni ulteriore inadempienza rispetto agli standard del servizio, cosi o%%prescritti e

descritti nelle Specifiche Tecniche, si applichera una penale pari allo ‘Nel valore del

contratto per ogni infrazione fino a un massimo di cinque contestazioni. @

Qualora il valore totale delle penali applicate superi il 10% deII’imporN

riserva la facolta di risolvere il contratto in danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazioni delle penali, di cui

sopra, saranno contestate da ABC al fornitore che dovra in o% comunicare le proprie
i AB

attuale, ABC si

controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla’c stazione. Qualora dette
controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacab@%ﬁ\ﬁ , Ovvero non vi sia stata
risposta ovvero la stessa non sia giunta nel termine indicato% nno applicate al fornitore le
penali su indicata a decorrere dall’inizio dell'inadempime
Dopo la quinta inadempienza notificata all’appaltatore, ¢ opra descritto, I’ABC si riserva la
facolta di risolvere di diritto il contratto, Qp vfadempimento dell’appaltatore e,
conseguentemente, di procedere, senza il bisog
deposito cauzionale oltre che all'esecuzione (dek-completamento del servizio in danno
dell’appaltatore. Pertanto, all'appaltatore inadempiente, saranno addebitati i costi derivanti
dall’applicazione del maggiore prezzo pag ABC, rispetto a quello del contratto risolto,
)

per il periodo intercorrente dalla data di k% ione anticipata del contratto fino alla data di
naturale scadenza del contratto mede @ esta salva, altresi, ogni altra azione che I'ABC
ritenga opportuno intraprendere a tut propri interessi.

ART. 10 - Risoluzione e Reces contratto

Oltre a quanto generican‘@j previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di
inadempimento delle obbli i contrattuali, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 'ABC NAPOLI si
riserva di risolvere il contr@n danno dell’appaltatore procedendo all'incameramento della
cauzione ed aII'adde@'appaltatore inadempiente, del maggior onere derivante dalla
stipula di un nuovo-contratto per il completamento del servizio, oltre il risarcimento di tutti gli
eventuali ulteriori d subiti direttamente o indirettamente, nei seguenti casi:

e frode nell'esecuzione del servizio;

servizio, per tre volte, anche non consecutive, con modalita non
prescrizioni stabilite nelle Specifiche Tecniche;

e inad nza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
le assicurazioni obbligatorie del personale;

e inadempienza accertata alle nhorme di legge in materia ambientale;

e qualora l'aggiudicatario ometta di comunicare le eventuali variazioni dei propri organismi
societari;
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e qualora l'aggiudicatario ometta di comunicare le eventuali variazioni r&t'%e ai siti di

conferimento; \
e sospensione del servizio senza giustificato motivo; @

e subappalto abusivo, associazione in partecipazione;
e qualora lI'importo delle penali da irrogare sia superiore al 10% Xworto contrattuale;

e nei casi di imperizia nell'esecuzione del servizio e quan e compromessa la sua
tempestiva esecuzione e la buona riuscita;

e negli ulteriori casi previsti dal contratto di appalto. 0&9

Inoltre, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L.R. 11/2013, il %ratto sara risolto nei seguenti
casi:

a) nei casi in cui l'appaltatore & responsabile dél @i o ripetute violazioni dei piani di
sicurezza e di coordinamento di cui allarticolo 13&& ma 3, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici reIativ@ori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - go egli appalti), cosi come individuate dal
regolamento di cui alla medesima disposizi e-¢con le procedure ivi stabilite;

b) se la stazione appaltante aderisc roposta di scioglimento del vincolo contrattuale
aHRENto,

formulata dal responsabile del proce ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del decreto

legislativo 163/2006; @
c) se nei confronti deII’appaIronunciata la sentenza di condanna passata in giudicato
attinien

per violazione degli obblighi ti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’Azienda ABC NAPOLI si i , @ proprio insindacabile giudizio, di interrompere in qualsiasi
momento I’emissione% ativi di prelievo e di risolvere I'appalto in danno qualora rilevasse
ripetuta incuria, negli od intempestivita nell’espletamento degli impegni assunti o nei casi
di inadempienza ac%% alle norme di legge in materia ambientale e sulla prevenzione degli
infortuni, sicurezza sullavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.

E’ prevista la fac di recesso unilaterale da parte dell’Azienda ABC NAPOLI con preavviso
scritto di BOM; in tal caso, resta inteso che il pagamento si basera esclusivamente sulla
quantita dﬁ:%teriale effettivamente prelevato, come da relativo verbale, fino alla data effettiva
del receﬁé\senza alcun ulteriore onere o obbligo.

ART. 11 - Foro competente
In caso di controversie resta stabilita I'esclusiva competenza del Foro di Napoli, escludendosi il
ricorso all’arbitrato.
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cederanno ad esclusivo carico del relativo appaltatore.
Le forniture in appalto sono soggette ad IVA e, pertanto, la eventuale registrazione del

contratto avverra a tassa fissa, ai sensi dell’art. 40 del DPR 131/86.
Ogni eventuale tassa ed imposta, non prevista a carico dell’ OLI, sara a carico

dell’appaltatore. %
S

ART. 12 - Tasse e Imposte
Tutte le spese, i bolli, le imposte per la eventuale registrazione di ciascun Cf?%%tto di fornitura

<

x

&
&

§
0
&
&
¢
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1. SCOPO DI FORNITURA N
Qggetto del presente appalto & I'attivita di rilievo e digitalizzazione della rete ig Xecondaria
fino at “fuoriterra” e l'associazione a questo dei contatori d’'utenza ad esso colleg .
L'area in esame & quella sottesa al Serbatoio dello Scudillo, al serbatoio Sa 3
tria

al serbatoio Santo Stefano vecchio, come riportata nell'allegata plani
comprende un totale di circa 80.000 utenze servite da ABC.

La fornitura verra suddivisa in due lotti: un primo lotto di circa utenze nell'ambito del
progetto di ricerca denominato Watergrid comprende tutte le utenze( sottese al serbatoio Scudillo
ricadenti nel quartiere di Soccavo, e le utenze sottese ai serbatoi Santo ano Nuovo e Vecchio;
un secondo lotto, di circa 60.000 utenze, nell'ambito del O@o di ricerca denominato
Aguasystem, comprende le restanti utenze sottese al ser Scudillo, come riportato
nellallegata planimetria [allegato 2].

no Nuovo e
llegato 1], e

<
2. DOCUMENTAZIONE DI REFERIMENTO @

Per l'esecuzione delle opere {impresa dovra rispé@tutte le norme, leggi, decreti e
regolamenti, circolari, ordinanze, ecc., vigenti in n%%? : lavori, servizi, ambiente, salute e
sicurezza sul lavore che comungue possono i re direttamente ¢ indirettamente lo
svolgimento delle attivita. @

A mero scopo semplificativo ¢ non esagsti‘) riportane di seguito le principali norme di
riferimento, oltre il presente Capitolato: \

+ Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/2008-e ss.mm.ii. - Testo Unico in materia di tutela della
Safute e della sicurezza nei luoghi n@}r

Vay,

e Decreto Legislativo n., 196 del 30, 6/20 03 e ss.mm.ii. — Codice in materia di protezione dei

dati personali;

¢ DPR n.177 del 14/9/2011 ¢ @w.ii. — Regolamento recante norme per la qualificazione
defle imprese e dei lavo autonomi operanti in ambienti sospetli di inguinamento o
confinanti, a norma colo 6, comma 8, lettera g), del decreto legisiativo 9 aprile
2008, n.81;
Decreto Legislativo
Decreto Legislativo

del 3/4/2006 e ss.mm.ii — Codice dell Ambiente;
B5 del 30/4/1992 e ss.mm.ii. — Muovo codice della strada,

DPR n.495 del @ 1992 e ss.mm.ii. — Regolamento di esecuzione e di attuazione del
codice della \.«
e Decreto In nisteriale 4 marzo 2013 - Segnaletica stradale per attivita lavorative svolte

Pianificazione delle attivita

La pianificazione delle attivita di rilievo & di competenza dell'impresa che, sulla base delle
planimetrie della zona riportanti la rete idrica primaria e dell'elenco utenze, forniti da ABC prima
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deil'inizio delle attivita e, tenuto conto dei tempi previsti per I'esecuzione delle stesse,

al Responsabile di Contratte (R.C.) ABC, per la preventiva approvazione.

Considerato che l'attivita coinvolge 80.000 utenze, di cui 20,000 per il primo Ig
il secondo lotto, la durata dell’affidamento e fissata in 80 giorni lavorativi per |I

per il secondo a partire dalla consegna dei lavori. Le attivita relative ai

verbali di consegna.

necessariamente essere svolte contemporaneamente, per cui verranno @f\

Le attivita di cui al presente affidemento dovranno essere eseguite %

.. 000 per
0el20

m- dovranno
I due distinti

mente, nel corso

dei giorni feriali; su specifica richiesta del R.C. la Societa dovra eseg intérventi anche in giorni

festivi; i relativi oneri sono compensati nei prezzo a corpo.

L'Impresa dovra inviare a mezzo e-mail ogni fine settin@mrendiconto delle attivita,

I'indicazione delle eventuali anomalie e I'eventuale ripianiﬁcazioné%%
di problemi riscontrati e tempestivamente segnalati (anche per le

Ovviamente it R.C, si riserva di poter richiedere, in qu
attivitd pianificate ordinando attivita extra, il cui onere
I'applicazione di apposito prezzo preventivamente conco

Vista la natura delle attivita a farsi la societd si i
ABC, adoperandosi sempre € comunque nei confr@
it

eventuali contrasti che potessero insorgere con Ia

della clientela dovranno essere improntati, al
correttezza professionale. La societd garantisce
clientela operera con modalita comporta
comunque esponendo sempre il tesserin

lle non eseguite a seguito
vi§> revi), al R.C.

momento, una modifica delle
ivo verra compensato mediante

tutelare e a rispettare l'immagine di
a clientela per [a risoluzione positiva di
sima. Tukti i comportamenti nei confronti
@ scrupoloso spirito di collaborazione e di
1€ il proprio personale ove si rechi presso la
I| tali da salvaguardare limmagine di ABC e
jconoscimento (art.20 e art.26 del D.L.vo 81/08 e

ss.mm. e ii.) %
I lavoratori, dei quali Iimpresa t@ era elenco nominativo prima dell'inizio delle attivita,

devono esporre il suddetto tesserig

edato di fotografia, contenente le informazioni previste

dalla normativa vigente
Il personale impiegato dt@isere adeguatamente formato e informato sui rischi derivanti

dallo svolgimento delle previste

L'Impresa dovra atteg
particolare al rilievo ’#..-

ita e garantire la massima riservatezza dei dati rilevati,

LE ¢
Q- competenza/qualifica del personale impiegato e dedicato in
vizi con apparecchiature elettroniche ed all’utilizzo del software GIS.

Il fornitore ra sere in possesso di certificazione di sistema di gestione
qualitd/ambiente/s conforme alla UNI EN ISO 9001:2008, avente come scopo le attivita
oggetto deil'affidamento o attivita ad esso attinenti, riferita al settore EA di accreditamento

applicabile. o

Si precisa, inoltre, che sugli indumenti e sugli automezzi utilizzati allo scopo limpresa non &
autorizzata ad esparre né logo di ABC né scritte che la possano collegare ad attivita aziendali,

55S-1GES01 Scheda Specifiche Tecniche Servizi R7 - SIT secondo livello 80000 utenze




PROGETTO DI RICERCA PONO1_01596 "WATERGRID"

s
ABC PROGETTO DI RICERCA PONO4A2_F "AQUASYSTEM”

Aoqua Bone Comune
Napall

FORNITURA DEL SERVIZIO DI RILIEVO E DIGITALIZZAZIONE
DELLE RETI IDRICHE SECONDARIE

STATO DOCUMENTO: REV L
DATA EMISSIONE: 07/07/14

CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO
(RIF. IGES01): €

PAGINA 4 DI 8

ELABORAZIONE

VERIFICA

APPROVAZIONE

DT/IN/RM /5&0 ?é&”/{f

DG/QS - DT/IN

e S

:.\

\ \rx)\\

or (A\M P

3.1.1 Requisiti specifici per attivita in ambienti di lavoro confinati o petti di
inquinamento K

Limpresa € tenuta a dare evidenza ad ABC del possesso dei requisiti di qua
dal DPR 177/2011, per le lavorazioni in ambienti di lavoro confinati o di sospetto "0‘ mento. In
particolare, limpresa deve trasmettere ad ABC, in sede di offerta, un’a&%ncazione del
possesso dei suddetti requisiti. Ad attivazione del contratto il fornitore & tenuto poi a’trasmettere la
documentazione di seguito specificata:

a) elenco del personale addetto alle lavorazioni in spazi confinati o sospetti di inquinamento,
ienza almeno triennale
relativa a lavori in ambienti sospetti di inguinamento o confinati (suddetta, attestazione pud essere
fornita anche mediante dichiarazione su carta intestata clella@@fjc chiamando: la data di
assunzione e di inizio attivita in ambienti sospetti di inquinam%n& onfinati, relativamente al
personale avente le caratteristiche di esperienza qui richieste);

b) evidenza che il personale di cui al punto a) sia assunto
tempo mdetermlnato ovvero anche con altre t|polog|e cc

C ontratto di lavoro subordinato a
2li 0 di appalto, a condizione, in
ntlvamente certificati ai sensi del
Titolo VIII, Capo I, del decreto Iegislatlvo 10 sette 22003, n.276. (suddetta attestazione pud
essere fornita anche mediante dichiarazione su ¢ ata della ditta richiamando la data di
assunzione ¢ la tipologia contrattuale di ogni smgol%tore),

€) evidenza di avvenuta effettuazione di i informazione e formazione di tutto il
personale, ivi compreso il datore di lavoroQ plegato per attivita lavorative in ambienti
sospetti di inquinamente o confinati, specm 3 e mirato alla conoscenza dei fattori di rischio
propri di tali attivita. Tale formazione
aggiornamento (suddetta attestazione
informazione-formazione ed acldestram
sospetti di inquinamento o confinati, i i ‘compaiano le firme dei docenti e dei discenti, oltre che
la durata ed il dettaglio delle arg ioni trattate. Tale registro deve essere accompagnato
dagli attestati rilasciati dal so
durata minima 8 ore e preve

e);

d) evidenza del POSSESS0 spositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di
lavoro idonei alla preve' xe—dei rischi propri delle attivita lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento © confi |denza di awenuta effettuazione di attivita di addestramento all'uso
corretto di tali dispositiv umentazione e attrezzature (suddetta attestazione pud essere fornita
mediante dichiarazi arta intestata della ditta che espliciti I'elenco dei DPI, della strumentazione
e delle attrezzature in(dotazione per le attivita in spazi confinati, oltre che le schede tecniche delle
stesse); o
ayvenuta effettuazione di attivita di addestramento di tutto if personale impiegato
: ':ﬁ- rative in ambienti sospetti di inguinamento o confinati, ivi compreso il datore di
fvamente alla appllcazmne di procedure di sicurezza coerentl con le prewsmm di cui

splicitamente attivita di addestramento come riportato al punto

sospetto inquinamento da attuare durante tutte le fasi di lavoro in ambiente confinato © con
sospetto inquinamento (nel particolare si richiede copia della procedura di lavoro prodotta dalla
ditta in merito alle modalita di accesso e svolgimento delle attivita in spazi confinati 0 ambienti con
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sospetto inquinamento, datata e firmata dalle figure preposte alla sicurezza).

3.2 Modalita di esecuzione delle attivita oggetto dell’appalto

L'attivita consiste nel rilievo della rete idrica secondaria, dalla condotta “prim

Q tente hel
Sistema Informativo Territoriale dell’ABC fino al “fuoriterra” e nell’associazione attraverso

opportuna reportistica, dei contatori d'utenza ad esso collegati.
Tale attivitd verra eseguita su strade pubbliche, anche allinterno di @
S,

piano stradale.I rilievi potranno essere eseguiti con l'ausilio di supporti ¢
tabulati stradari delle utenze, schede e consistera nel riporto su

i e cunicoli sotto it

appe della zona,

ei dati reperiti sut

territorio e la successiva digitalizzazione con restituzione di files formato e l'inserimento delle
stesse informazioni nel Sistema Informativo Territoriale del’ABC.
w\\pdmarie nel punto di stacco;

\ T . . <
Dovranno essere rilevati: il diametro e il materiale delle tubaz

per le tubazioni secondarie verra rilevato il tracciato, il diametro, {Mmateriale e la profondita di
posa; per | contatori verra rilevata l'ubicazione, la matricola, i e?ro, la marca e il modello.

L'identificazione del diametro e del materiale delle tub@ Otra essere effettuata per quanto

gualsiasi operazione di scavo, o con l'utilizzo di stru

accertabile dai pozzetti ispezionabili (indicati da ABC%

l&nimetrie fornite), essendo esclusa
ioni di rilievo non invasivo (correlatori,

geofoni ecc.). @
Per quanto riguarda la guotatura del tracciato,~si dovra procedere alla quotatura plano
altimetrica dei pozzetti, punti di presa e fL@ri rispetto a particolari architettonici prossimi

piano stradale.

all'elemento in esame (spigoli delle case, et

La quotatura sara eseguita in ragio

profondita di posa verra rilevata a partire dal

t- unto di quota per isolato e per tubo, intendendosi

per isolato un insieme di edifici e delle re ative aree di competenza delimitate da strade pubbliche.
Nel caso in cui il contatore si t@ll'interno di abitazioni private, si valutera cof R.C. la
]

necessita dell'accesso che, in o
dell'impresa, dei previsti vola Imeno 24 ore prima dell’accesso.

dovra avvenire previo affissione di avviso, da parte

I dati rilevati serviranno all azione di un database alfanumerico contenente le informazioni

di carattere geometrico, co

Le stesse informazioni doviann
dell’ABC, \Q
E@

Nel dettaglio, a plificazione non esaustiva, 'impresa dovra eseguire:
e ritiro plani ia area dintervento ed elenco contatori da censire

trasmissione a\umezzo mail}, presso il Responsabile di Contratto ABC;

to {qualora necessario);

@, e descrittivo ad eventuale integrazione del database esistente.
0 essere inserite allinterno del Sistema Informativo Territoriale

(anche mediante

isi @ mezzo volantini autorizzati da ABC presso l'utenza almeno 24 h prima

i

e reti idriche dal punto di presa sulla rete primaria al “fuoriterra”, con

icazione dei contatori utente ad esso associati, (pozzetti, chiusini, campane,
erra, saracinesche, valvole, nodi, scarichi e sfiati, giunti, diametro, indirizzo, ecc.);

primaria nel punto di stacco, della tubazione secondaria e dei manufatti rilevati;

e censimento dei contatori (numero di matricola, diametro, marca, modello, tipologia e
interasse) compresi quelli ubicati all'interno delle abitazioni private {con avviso preventivo),
e individuazione della loro corrispondenza con i “fuoriterra” rilevati;
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+ rilievo fotografico in formato digitale, raggruppato per cartelle distinte per civi fﬁ%ﬂa
e contenenti: foto del “fuoriterra” dalla quale si evinca il fabbricato se 'tﬁ% della
“batteria” dei contatori e foto del singolo contatore dalla quale si legga IaNcoa dello
stesso;

« rilievo delle coordinate spaziali della posizione dei contatori;

 digitalizzazione delle reti idriche secondarie € delle infrastrutture idr u&h’&ri evate durante
la campagna di caratterizzazione e creazione di files Dwg dei rilievi;

¢ creazione di un database alfanumerico contenente le informazioni~di
costitutivo e descrittivo ad eventuale integrazione del database

o rendicontazione dellattivita svolta, con trasmissione della d
4.2 (anche a mezzo mail);

* inserimento dei dati/oggetti rilevati nel Sistema Informativo ‘Territoriale esistente su
postazione dedicata presso la sede ABC di Via Argine. Q@%

Ii rilievo del tracciato della rete idrica dovra essere E@ato anche con lutilizzo di

attere geometrico,

stén
ntazione prevista al par.

strumentazione professicnale di rilievo non invasiva (correlat ofoni, cercatubi, ecc.)

S

Il fornitore & obbligato a:

- segnalare ad ABC di eventuali di eventi incid i (accaduti o potenziali) con impatto sulla
salute e sicurezza dei lavoratori e/o con impatto ambientale rilevati durante le lavorazioni,

- adottare ogni misura necessaria € po ad assicurare che ogni informazione efo

conoscenza tecnologica acquisita in ragione sila-conclusione efo nel corso dello svolgimento delie
attivita oggetto della presente specifica, rim segreta e non venga divulgata a terzi

3.3 Controlli %
Per il servizio di rilievo della rete idaria e di associazione ai singoli fuoriterra dei contatori
alimentati dailo stesso, le attivita trollo consistono nella verifica a campione dei rilievi
: quanto inserito nel SIT ABC.

trollare la corretta realizzazione delle attivitd su un campione
attraverso lanalisi dei rilievi fotografici forniti dallImpresa.

olalc quanto previsto, comportera una riduzione dellimporto da
al numero di utenzefoggetti non rilevati. II mancato inserimento nel
o, ¥erra considerato alla stregua del rilievo non effettuato.

corrispondersi, proparzic
SIT ABC di quanto ril

3.4 Comun%e con ABC
Il fornitore comupichera, ad attivazione del contratto, i riferimenti per fa comunicazione con

AR

Cupotra, in qualsiasi momento, chiedere la sostituzione del personale indicato dalla societa
senza che la stessa possa opporsi o sollevare eccezioni ed avanzare pretese di alcun genere.

La societa dovra avere e mantenere, per tutta la durata del contratto, un recapito munito di
telefono e presidiato, ove sia possibile comunicare in qualsiasi ora di giorno feriale ordini di lavoro.
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Ingegneria di ABC attraverso |'Unita Responsabile del Contratto, comunicata

Per qualunqgue tipo di comunicazione la societa dovra comungque fare riferimento 33%51% ione
sottoscrizione dello stesso. Successivamente all‘attivazione del contratto, ABC co%&icheré al

delia

fornitore i recapiti telefonici dei suoi referenti. @

4. DOCUMENTI DA CONSEGNARE AD ABC N

4.1

e certificazione del sistema qualitd conforme alla norma UNI EN
scopo le attivitd oggetto dell'appalto o attivita ad esso atting
accreditamento applicabile. La certificazione di cui sopra deve

Documenti da consegnare in fase di offerta (pre-a

. to)

2008, avente come

t rita al settore EA di
assere rilasciata da ente

accreditato ACCREDIA (o da altro ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento
con ACCREDIA in ambito EA/IAF) nel settore EA %1% rimento e deve essere

mantenuta per tutta la durata dell’affidamento; o
» autocertificazione attestante il possesso, da parte dei ori, dei requisiti previsti dal
DPR 177/2001 per i lavori in spazi confinati e/o so inquinamento.
5

4.2 Documenti da consegnare prima d% dei lavori

Prima dellinizio dei lavori, la societa dovra trasmett@

.C. la seguente documentazione:

« cronoprogramma delle attivita;

« nominativo del referente di cui al puntp 3 @ le Specifiche Tecniche

e recapito telefono/fax dove recapitare i iasi momento comunicazioni di servizio;

+ elenco del personale (completo di datianagrafici e di una foto formato tessera di ogni
dipendente} che intende utilizzar mbito del presente appalto evidenziando anche i

relativi ruoli e mansioni e quali% essionali;
c

« certificazione, laddove possibi
~dedicato al rilievo con a
attraverso corsi specialisti

¢ elenco mezzi d’'opera {)
all'uso e dell'avvenuta ~-

» attestazione (se rich

nel rispetto di gua

4.3

Per le atti

ABC, con ca

hiarazione delle competenze acquisite dal personale
hiature elettroniche ed allutilizzo del software GIS,
attraverso competenze acquisite con esperienze “in campo”;
zzature, con attestazione (se richiesta da ABC) della confarmita
tenzione con esito positivo;
ABC) dell'avvenuta elaborazione del DVR per le attivita affidate
isto dalla normativa vigente;

tela per preventiva approvazione di ABC;
e revista per l'esecuzione dei favori in spazi confinati o con sospetto

eport dei rilievi effettuati con dettaglio di strade e civici rilevati;

documentazione fotografica del punto di presa, del “fuoriterra” e del contatore rilevato;
2\ schede monografiche dei rilievi effettuati;

« files dei rilievi in formato Dwg;

+ files di un database alfanumerico contenente le informazioni di carattere geometrico,
costitutivo e descrittivo ad eventuale integrazione del database esistente;
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CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO

ol | FORNITURA DEL SERVIZIO DI RILIEVO E DIGITALIZZAZIONE (RIF. 1GESO1): €
Napoll DELLE RETI IDRICHE SECONDARIE PAGINA 8 DI 8
ELABORAZIONE VERIFICA

DT/IN/RM DG/QS - DT/IN B Ly '
\e Bl lil) LA

APPROVAZIONE
DT

e report degli inserimenti effettuati nel SIT ABC;
o documentazione aggiornata relativa al punto 4.2.

Limpresa & tenuta a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai d

paragrafi 4.2 e 4.3 che si verifichera nel corso della fornitura.

Gli Ordini di Lavoro interno dovranno essere archiviati dall'impresa, co
cinque anni dall'ultimazione del contratto, e resi dispenibili su richiesta

a
contratto. In caso di anomalia, limpresa, dietro richiesta di ABC, & tenuta a p

dell'Ordine di Lavoro interno dove si evince la data e l'ora di inte 0

anomalia riscontrata. %
5. NoN CONFORMITA

v,
N
Ni di cui ai

atiper almeno

ponsabile del

resentare copia
nché l'eventuale

. P i . e . ,
In generale il mancato soddisfacimento di uno dei requisiti §\%§\flﬁtl nella presente Specifica
Tecnica 0 comungue dei documenti contrattuali e della legislazione vigente, determina una “non

, i relativi tempi di applicazione e

conformita”, @ ©
Nel caso di riscontro di una Non Conformita, ABC pro% darne comunicazione alla societa
a

darne comunicazione ad ABC entro dieci giorni dall’a omunicazione.

6. VERIFICHE ISPETTIVE (AUDIT) @

L'impresa e tenuta a garantire la propria dispa

affidataria che dovra individuare le azioni correttive @a%t%

q’i a far effettuare verifiche ispettive (audit) da

parte di ABC, secondo date e modalita che s ‘1\*' preventivamente comunicate da ABC stessa,

garantendo disponibilita di risorse e accesso -'-

enti necessari nel corso dello svolgimento degli

audit. Q
L'impresa si impegna, in tal caso, a reventivamente ad ABC informazioni dettagliate sui

rischi specifici esistenti nei propri siti di verifica.
7. ALLEGATI &
1) Planimelria area di int (0

2) Planimetria lotto 1 e loito

3) Specifiche salute e .@. — 555-IGESO! del 07/07/2014
4) Report (modelio

5) Scheda rifievo

X

<
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PROGETTO DI RICERCA PONO1_01596 "WATERGRID” CTATO DOCUMENTO:
o PROGETTO DI RICERCA PONO4A2_F “AQUASYSTEM” REV 1
L ¢ FORNITURA DEL SERVIZIO DI RILIEVO E DIGITALIZZAZIONE DATA EMISSIONE:
Rowwa Bine o DELLE RETI IDRICHE SECONDARIE 07/07/2014
SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PAGINA 1 DI

%

S
N

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZ

Responsabilita (SIGLA) T Firma Data

oborasone Unita richiedente (DT/IN/RM), |- /[A¢ /éiaf& | orfor [
RSPP DL | AL 0%, 14
Approvazione Datore di lavoro ABC (@ ;W\ v A /@ z / Lt

Dati Identificativi del Fornitore
(da compilare a cura di ABC se esiste il DUVR
da parte del fornitore)

Denominazione sociale/Lavoratore %
Autonomo o

Riferimento contratto n. @
Datore di Lavoro f\\
Responsabile ServiziWne
e protezione Q

O La valutazi \schi da interferenza & stata condivisa con il fornitore e da questi

accettata e non o stati individuati ulteriori rischi interferenziali da eliminare né ulteriori
misure da ado are,

e dei rischi da interferenza e stata condivisa con il fornitore e sono stati
individuati_\ulteriori rischi interferenziali da eliminare efo ulteriori misure da adottare, Il
quindi redatto in revisione 2.

Firma del fornitore per presa visione ed accettazione

ISS — PGES(6 Specifiche di sajute e sicurezza RS




STATO
DOCUMENTO: REV 1

DATA EMISSIONE:
07/07/2014
PAGINA 2DI 9

PROGETTO DI RICERCA PON01_01596 “WATERGRID”
— PROGETTO DI RICERCA PONO4A2_F “AQUASYSTEM”
@ FORNITURA DEL SFRVIZIO DI RILIEVO E DIGITALIZZAZIONE
Aoz Beme L DELLE RETI IDRICHE SECONDARIE
SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA

0. INTRODUZIONE

Il presente documento contiene I'informativa sui rischi presenti su! luogo di lavoro di C?fesso
cui saranno svolte le attivita oggetto della fornitura, e sulle misure di prevenzione e&
V.

adottate da ABC (SEZIONE 1).

Qualora siano state individuate interferenze contiene la valutazione dei ris

interferenze individuate e lindicazione delle relative misure di prevenzione ne definite

per la relativa gestione (SEZIONE 2 — DUVRI).

enza

nti dalle

Tale documento & parte integrante del contratto e sara condiviso co@a aggiudicataria,
atto

ed eventualmente integrato/modificato, in sede di sottoscrizione del ¢
o Si\y'
@ O
N
S
i
O
RN
@
S
Q
O
W
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PROGETTO DI RICERCA PONO1_01596 "WATERGRID” STATO

— PROGETTO DI RICERCA PONO4A2_F "AQUASYSTEM"” DOCUMENTO: REV 1

@ FORNITURA DEL SERVIZIO DI RILIEVO E DIGITALIZZAZIONE DATA EMISSIONE:
Ao BB Gt DELLE RETI IDRICHE SECONDARIE 07/07/2014
SPECIEICHE SALUTE E SICUREZZA PAGINA 3 DI 9

1. SEZIONE 1- RISCHIO PRESENTI SUI LUOGHI DI LAVORO

1.1 Dati Identificativi della Fornitura

1.1.1 Figure Di Riferimento <Q\\

Datore di Lavoro Ing. Alfredo Pennarola
Unitd Responsabile del Contratto Geom. Maurg De Pascale
Responsabile Servizio Prevenzione e protezione Ina. Vir@@zb@’Onofrio

1.1.2 Siti di esecuzione delle attivita

L'attivita sara svolta per conto di ABC Azienda Speciale N S%e strade ove presenti reti
idriche di competenza dell’ABC e nei luoghi dove sono posiziona i% tori da rilevare (all'interno

di abitazioni — in batteriefsul fuori terra ail'interno di aree condominiali — in batterie/sul fuori terra
all'esterno dei fabbricati — in pozzetti) ricadenti nel “Distretto illg”
1.1.3 Attivita da Svolgere o @
Descrizione Attivita Unita coinvoite
Rilievo e digitalizzazione delia rete idrica secondaria fifio.al “fucriterra” e )
I'assoclazione a questo dei contatori d'utenza ﬁﬂ%c‘ollegati Area Ingegneria
o
1.2 Informativa sui rischi presenili e misure di prevenzione e protezione e di
emergenza adotiate

L'informazione sui rischi specifici * g@ sui luoghi di svolgimento delle attivitd, di cui ai
paragrafi precedent, e sulle misure adotigte da ABC per la gestione degli stessi , ai sensi
dell'art.26 del D. Lgs. 81/08 e ss.mmno riportate nella tabella 1.

1.2 Valutazione def ris interferenza e relative Misure Individuate
Per le attivita oggetto dell itura;

relative misu venzione e protezione da adottarefadottate sono riportate nelia

SEZIONE rev 1
Si chiarisce che'/le prestazioni di servizio oggetto del presente appalto, consistenti
n

essenzialmente nto indicato al par. 1.1.3, pur rientrando nell'ambito dellintero ciclo

» Non sono state indi@ interferenze
1 Sono state w@ terferenze. La valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze e le

ve~venga rilevata I'esistenza di rischi di “interferenza”, si provvedera,a cura della Stazione
Appaltante committente, anche su proposta dell'aggiudicatario e/o dell'esecutore del contratto, alla
predisposizione del D.U.V.R.I. ed ai suoi successivi aggiornamenti, nonché alla determinazione dei
costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze.

ISS — PGESD6 Specifiche di salute e sicurezza R5




PROGETTO DI RICERCA PONO1_01596 “WATERGRID" rATo
2 PROGETTO DI RICERCA PONG4A2_F "AQUASYSTEM” DOCUMENTO: REV 1
ABC FORNITURA DEL SERVIZIO DI RILIEVO E DIGITALIZZAZIONE DATA EMISSIONE:
SR W DELLE RETI IDRICHE SECONDARIE 07/07/2014
SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PAGINA 4 DI 9

Le specifiche di salute e sicurezza/D.U.V.R.I. ed i successivi aggiornamenti saranno allegati al
contratto d'appalto per costituirne parte integrante e sostanziale. @%
ion

Resta immutato {'obbligo per l'appaltatore di redigere e depositare presso Stazione
Appaltante, anteriormente alla stipula del contratto, il POS di cui al D.Lgs. 81/2008 exdi-prowvedere
all’'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

Le gravi o ripetute violazioni a detti obblighi da parte dell’Appaltatore, preI

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo dam

formale
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| PROGETTO DI RICERCA PONO1_01596 "WATERGRID” STATO DOCUMENTO:
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o B S IDRICHE SECONDARIE B
| SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PAGINA 8 DI 9

2. SEZIONE 2 - VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA — DPUVRIREV 1 i

N

2.1 Costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza
La valutazione dei rischi da interferenza effettuata e la definizione dell@x misure da

adottare:

» non ha comportato lindividuazione di costi per la sicurezza sp m; I'attuazione, da
parte dell’aggiudicatario, delle misure di prevenzione e protezionalindividuate. L'importo
dei costi delta sicurezza da interferenza & pari a zero.

0 ha comportato lindividuazione di costi per la sicurezza specifici I'attuazione, da parte
dellaggiudicatario, delle misure di prevenzione e protezione individuate. Limporto dei costi
della sicurezza da interferenza é pari a................ ,cui doewé pecificato nella tabella 2.
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