

CAP Holding spa
Viale Del Mulino n. 02 Edificio U10 - 20090 Assago (MI)
Tel. 02 82502258 - Fax 02 82505284 – www.capholding.it

ESITO DELLA PROCEDURA APERTA – ACCORDO QUADRO

Accordo quadro. Manutenzione straordinaria sulle infrastrutture strumentali alla rete fognaria e acquedottistica triennio 2012/2014, n. 3 zone - Importo complessivo d'appalto di € 40.215.209,00 + IVA

ZONA 1 : CIG 3477161407 - CUP I69G11000080000

Importo complessivo d'appalto: € 17.571.265,00 + IVA

Apertura offerte: **22.02.2012**

Società partecipanti : n. 17

Società aggiudicataria: **Artifoni s.r.l. in A.T.I. con CPL Concordia s.c., Idrotermica Nord s.r.l., Pituello Impianti s.a.s., Sca.mo.ter s.p.a.** che ha conseguito il punteggio totale di 76,047.

Lo stesso ha praticato il ribasso unico percentuale del 22,10 % sull'importo a base di gara (lavori a misura), per una somma netta di € 9.395.452,92 , oltre i costi per la sicurezza di cantiere previsti per € 852.513,25 ed i costi del personale per € 4.657.836,51, **per un importo complessivo di € 14.905.802,68 + IV.A.**

ZONA 2 : CIG 347726275F - CUP I79G11000080000

Importo complessivo d'appalto: € 11.841.431,00 + IVA

Apertura offerte: **22.02.2012**

Società partecipanti : n. 16

Società aggiudicataria: **Farina Guido s.r.l. in A.T.I. con Guzzonato s.n.c., Ronzoni s.r.l., Bassetto s.r.l., Stucchi & C. s.r.l., Eurocondotte s.r.l.** che ha

conseguito il punteggio totale di 73,618.

Lo stesso ha praticato il ribasso unico percentuale del 20,50 % sull'importo a base di gara (lavori a misura), per una somma netta di € 6.625.901,81 , oltre i costi per la sicurezza di cantiere previsti per € 589.771,57 ed i costi del personale per € 2.917.192,04, **per un importo complessivo di € 10.132.865,42 + I.V.A.**

ZONA 3 : CIG 3477291F4B - CUP I89G11000080000

Importo complessivo d'appalto: **€ 10.802.513,00 + IVA**

Apertura offerte: **22.02.2012**

Società partecipanti : **n. 16**

Società aggiudicataria: **Gruppo Acque s.r.l.** che ha conseguito il punteggio totale di 69,70.

La stessa ha praticato il ribasso unico percentuale del 37,232 % sull'importo a base di gara (lavori a misura), per una somma netta di € 4.726.040,07, oltre i costi per la sicurezza di cantiere previsti per € 518.798,70 ed i costi del personale per € 2.754.335,71 **per un importo complessivo di € 7.999.174,48 + I.V.A.**

Il Responsabile Ufficio Appalti: Dott.ssa Marina Lentini