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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER ORNITURA DI MATERIALE VARIO PER
STERILIZZAZIONE, PER 36 MESI, OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS “Ca’
GRANDA — OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO” — DETERMINAZION! CONSEGUENT!

iL DIRETYORE GENERALE

Premesso che, con determinazione n. 2364 del 27.9.2011, all. 856 in atti 1390/2G10, & stata
aggiudicata la fornitura, a seguito di procedura aperta, di materiale varic per sterilizzazione, della
durata di 36 mesi (1.11.2011 — 31.10.2014), per un importe complessivo di spesa presunto, in
ragione d'anno, di € 106.068,18.= IVA esclusa, pari a € 318.204,54.= WA esclusa, nel triennic - a
favore delle seguentli ditte risultate migliori offerenti con prodotti idonei:

- ditta i-Tema S.rl. —lotti 4, 3,9 e 10;

- ditta3 M haliaS.p.A.—lottiZe 7;

- ditta BS Export S.rl —lottid e 12;

- ditta ID&CO S.rl: lotti 5, 6, 8, 11 e 15;

- ditta CEA S.p.A. ~lotto 13;

Atteso che, con determinazione n. 2239 del 28.10.2014, all. 142 in atti 1390/2010, & stata
autorizzata la prosecuzione deila fornitura dei prodotti in parola a tutto il 30.04.2015, con le ditte ed
alle condizioni di cui alla richiamata determinazione n. 2364 del 27.9.2011, all. 86 in atti 1390/201,
per un importo presunto di spesa di € 64.000,00.= IVA 22% inclusa, in quanto la Fondazione iRCCS,
in ottemperanza a quanto disposto dall’Allegato 3 alla deliberazione della Giunta Regione
Lombardia n. IX/2633 deil 6.12.2011, e successivamente integrata dalla deliberazione n. X/2989 del
23.12.2014, avente ad oggetto “Gli acquisti delle Aziende Sanitarie: linee di indirizzo”, con
particolare riguardo al paragrafo “PROCEDURE IN FORMA AGGREGATA”, si era fatta promotore, in
qualita di capofila, di esperire la gara ricomprendente i dispositivi medicl in oggetto, e che 'Azienda
Ospedaliera Luigi Sacco aveva manifestato intaresse ad aderire alla procedura suddetta;

Tenuto conto tuttavia che, con nota protocollo n. H1.2015.0010896 del 09.04.2015, la Direzione
Generale Saiute - Regione Lombardia ha comunicato la programmarzione delle attivita di “ARCA —
Azienda Regicnale Centrale Acguisti S.p.A.”, indicando tra V"altro ta tempistica per attivazione delia
procedura per fa fornitura di materiale vario per sterilizzazione, cosi dettagliata:

® tempistiche di presentazione dello studio di fattibilita: 30.04.2015;

® indicazione tempistiche di indizione della gara: 15.05.2015;

4] indicazione tempistiche di aggiudicazione della gara: 15.09.2015;

e indicazione tempistiche di stipula/avvio convenzione: 30.10.2015;
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Ritenuto opportuno, approssamandcm la scadenza dei contratti di cui alla succitata determinazione
n. 2239 del 28.10.14, all. 142 in atti 1390/201G, al fine garantire la continuita delle prestazioni
sanitarie, in attesa deil’espletamento della nuova procedura concorsuale di “ARCA -~ Azienda

Regionale Centrale Acquisti $.p.A.", dare atto del prolungamento tecnico dei contratti in essere, con
le ditte fornitrici di cui trattasi, a tutto il 31.10.2015;

Preso atto che, con nota del 14.04.2015 di cui alfallegato n. 343 in atti 1390/2010, 'u.0.C
Approvvigionamenti ha, pertanto, chiesto ia disponibilita alie ditte fornitrici dei prodotti in parola, di
proseguire ulteriormente gli attuali contratti a tutto i 21.10.2015, con richiesta di migliorare le
cendizioni in essere;

Vista la disponibilita delle ditte aggiudicatarie alla sola conferma delle guotazioni di cui alle
succitate determinazioni n. 2364 del 27.9.2011 e n. 2239 del 28.10.2014, ad eccezione delle ditte:

¢ CEAS.p.A, che con comunicazione a mezzo di posta elettronica del 20.04.2015, all. n. 144 in
atti 1390/2010, ha apportato un aumento del 5% delle condizioni finora praticate, per il
fotto n. 13, “causa dell aumento dei prezzi applicati dal produttore”,

¢ 3M ITALIA S.p.A., che con comunicazione a mezzo di posta elettronica del 17.04.2015, all. n.
144 in atti 1390/2010, dichiara che, per quanto riguarda il letto n. 7, il prodottc & stato
dismesso;

e |DR&CO Srh., che con comunicazione a mezzo di posta elettronica del 15.04.2015, all. n. 144
in atti 1390/2010, dichiara che, per guanto riguarda il lotto n. 11, il prodotto non & pil
disponibile;

Accertato che, "aumento prodotto dalla societd CEA S.p.A. {lotto 13) comporta una maggiore spasa
pari a € 87,00.=, e che, verificato con gli uiilizzatori, i prodotti dichiarati non pil disponili da
entrambe le ditte aggiudicatarie {lotto n. 7 e 11}, non sono pil in uso da tempo presso la
Fondazione IRCCS;

Considerato che 1'U.0.C. Approvvigionamenti, alla luce di quante sopra indicato, in attess
deli'espletamento della procedura concorsuale a cura di “ARCA - Azienda Regionale Centrale
Acquisti S.p.A.”, propone di proseguire fecnicamente i contratti di fornitura di matetiale vario per
sterilizzazione alle succitate ditte, cosl come dettagliatamente descritto precedentemente, a tutto il
31.10.2015, ovvero, se diversa, fino alla data di attivazione della convenzione “ARCA - Azienda
Regionale Centrale Acquisti S.p.A” supra richlamaia, integrande [attuale stanziamento per
complessivi € 64.000,00.= VA 22% inclusa;

Preso atto inclire che FiJ.0.C Economico finanziaria ha regisirato 'onere derivante dal presente
provvedimenta sul relativo conio;
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Con i pareri favorevoli del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo,

DETERMIMAZIONE 1,

DETERMINA

1. perquanto in premessa indicato, di autorizzare la prosecuzione tecnica, ovvero, se diversa, fino
alia data di attivazione della convenzione “ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A."
supra richiamata a tutto # 31.10.2015, della fornitura dei prodotti in parcla con le ditte: -Tema
Sl {lotti 1, 3, 9 e 10), ditta 3M Italia S.p.A. (loito 2}, BS Export S.r.l. (lotto 4 e 12), IR&CO S.r.l.
{lotti 5, 6, 8, e 15} e CEA S.p.A. {lotto 13), per un importo presunto di spesa di € 64.000,00.= IVA
Z2% inclusa, fermo restando che, gualora le aggiudicazioni dovessero avvenire prima del
tempo suddetto, il valore di spesa in oggetio sara coerentemente adeguato;

2. didare atto della tempistica per I'attivazione della procedura per ia fornitura di materiale vario
per sterilizzazione;

3. di nominare quale responsabile delfesecuzione del contratio il Dirigente Responsabile
deli’U.0.C. Approvvigionamenti;

4. di dare atto che, come da rapporti deil’U.0.C. Economico finanziaria all. 135 in atti 1390/2010,
Vimporto complessivo presunto di € 64.000,00.= VA 22% compresa, derivante dalla
prosecuzione della fornitura in oggetto, & stato registrato secondo le seguenti autorizzazioni:

conto economico anno importo VA compresa impegno DI
400173 2015 € 64.000,00.= 2013002016
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Procedimento presso U.Q.C Approwvigionamenti
Responsabile del procedimento: avv.to Gianiuca Bracchi
Pratica trattata da: sig.ra Monica Varisco/Gianna Mercurio &
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