



Determinazione del Direttore Generale n. **1400** del **14 SET. 2017** Atti n. 1190/2017 All.

avente come oggetto: "PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, PER L'ACQUISIZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLA RISONANZA MAGNETICA MOD. AVANTO, INSTALLATA PRESSO L'U.O.C. RADIOLOGIA - AGGIUDICAZIONE"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Il presente provvedimento è relativo all'acquisto in unicità di un aggiornamento tecnologico della risonanza magnetica Siemens mod. Avanto, installata presso l'U.O.C. Radiologia.

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

Fondi di cui alla d.G.R. X/6548/2017 e relativo decreto regionale n. 5824/2017;

3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari a € 549.976,00 iva compresa.

Pratica gestita da dott. Tommaso Bruni

Responsabile del procedimento
UOC Acquisti, Appalti, Logistica
Ing. Paolo Cassoli





Determinazione del Direttore Generale n. **40** del **14 SET, 2017** Atti n. 1190/2017 All.

ATTESTAZIONE COPERTURA PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	020410	2017001737	DUR-5828	569.976,00	/	/	
Totale							
RIC							
	NON VI SONO COSTI A CARICO SUL BPE 2017 IN						
	QUANTO TRATTASI DI ACQUISTI DI COSTI ATTROCI TRAZI						
Totale	IL CUI ACCREDITAMENTO E' TOTALMENTE COPERTO DALLA SUA						
TOTALE	SUNTO DI RINNUNZANDO.						

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria
(Dott. Roberto Alberti)





Determinazione del Direttore Generale n. **1 400 1 4 SET, 2017** Atti n. 1190/2017 All.

OGGETTO: "PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, PER L'ACQUISIZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLA RISONANZA MAGNETICA MOD. AVANTO, INSTALLATA PRESSO L'U.O.C. RADIOLOGIA – AGGIUDICAZIONE".

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE dell'UOC Acquisti, Appalti, Logistica

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n. 1278 del 4 agosto 2017, riguardante l'indizione di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, mediante l'ausilio della piattaforma telematica SinTel, per l'acquisizione dell'aggiornamento della RNM da 1,5 T mod. Avanto, installata presso l'U.O.C. Radiologia, nell'ambito del contributo di cui alla D.G.R. n. X/6548/17 e relativo decreto regionale n. 5824/2017, per un importo di € 550.000,00 iva compresa;

CONSIDERATO che, in attuazione della su richiamata determinazione di indizione, l'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha richiesto alla Società Siemens Healthcare srl, con sede in via P. e A. Pirelli. 10 – 20126 Milano, produttrice e distributrice del sistema in parola, la formulazione di idonea offerta mediante l'invio di lettera di invito all'uopo predisposta, disciplinante le modalità di presentazione della proposta economica, ai sensi della normativa di riferimento e in particolare il d.lgs. n. 50/2016, la legge regionale Lombardia n. 33/2007, con specifico riferimento all'art. 1, comma 6-ter, relativo all'utilizzo della piattaforma SINTEL, del d.lgs. n. 82/2005, della legge regionale Lombardia 19 maggio 1997, n. 14, di cui all'art. 3, comma 7;

RICHIAMATA l'offerta della Società Siemens Healthcare srl n. 1-O2VH3N-1 del 28 agosto 2017, in atti 1190/17 all. 7, avente ad oggetto la fornitura di quanto segue:

- Magnetom Avanto fit - Upgrade and Options for installed base n. 1 Avanto fit Upgrade 18SQ -> 48SQ #Av 1, Upgrade Tim [76x18] SQ-gradient to Tim 4G [204x48] SQ-gradient;
- DirectRF Technology,
- Tim 4G Local Coils,
- Tim Table,
- Dot Engine,
- Brain Dot Engine,
- Syngo TimCT FastView,
- Syngo MR Software,
- Computer System,
- Tim Table #AV,
- Breast 18 #Ae, AV,
- Peripheral Angio 36, TI #Av,
- Shoulder 16 Coil Kit, TI #Av
- Tx/Rx 15-ch Knee Coil DDST, TI #Av,
- Endorectal Coil Kit 1.5T,



Handwritten initials and marks



Determinazione del Direttore Generale n. **404014 SFT. 2017** Atti n. 1190/2017 All.

- Body 18, TI #Av,
- Loop Coil, medium #Tim,
- MR Console Tables and Containers,
- MR Workplace Container, 50cm,
- Patient Supervision TV #T+D,
- Coil Storage Cart #T+D,Ez,

per un importo complessivo di € 450.800,00 oltre iva 22%;

DATO ATTO che la ditta Siemens, successivamente alla formulazione dell'offerta economica, a seguito di trattativa migliorativa, condotta dall'U.O.C. Approvvigionamenti, si è dichiarata disponibile ad offrire, a titolo di sconto una miglioria sul contratto di manutenzione, attualmente in essere, relativamente al "magnete" (parte dell'apparecchiatura non coinvolta dall'aggiornamento) che sarà ridotto del 50% rispetto al valore del contrattuale attualmente in essere, la cui gestione è in capo all'U.O.C. Ingegneria Clinica, detta riduzione avrà una validità di 12 mesi (identica alla durata della garanzia sull'aggiornamento)dalla data del collaudo;

VISTO lo specifico cronoprogramma redatto dalla Società Siemens, riportante in dettaglio tutte le fasi di smontaggio e di installazione della componentistica - allegato in atti 1190/2017 - che stima un'attività lavorativa pari a complessivi giorni 16, decorrenti dal sessantesimo giorno successivo alla data di emissione dell'ordine di fornitura;

CONSIDERATO quindi, che è possibile stimare l'esecuzione di tale fornitura nel mese di dicembre del corrente anno;

ACCERTATA la legittimità della procedura esperita e l'idoneità dell'offerta, regolare nella parte amministrativa, così come in quella tecnica, a seguito di parere favorevole espresso dall'U.O.C. Ingegneria Clinica e dal sanitario richiedente, con nota in data 7 settembre 2017, in atti 1190/17 dell'U.O.C. Ingegneria Clinica all. 10;

RICHIAMATO l'art. 63, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016, che prevede di affidare al fornitore originario possibili ampliamenti di fornitura, in quanto l'eventuale cambiamento del medesimo fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquisire materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

ACCERTATO che non sono attive convenzioni stipulate dalla Soc. Consip S.p.A., né della Soc. Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (ARCA), così come già espresso, in fase di indizione, nelle determinazioni 1278/17, per l'acquisto del sistema in questione;

RITENUTO di dover provvedere, altresì, alla stipulazione del relativo contratto nelle forme di rito;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica/patrimoniale;





Determinazione del Direttore Generale n. **40 H 14 SET, 2017** Atti n. 1190/2017 All.

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario,

DETERMINA

per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. affidare alla Società Siemens Healthcare srl, con sede in via P. e A. Pirelli. 10 – 20126 Milano, ai sensi della normativa di riferimento di cui sopra, la fornitura dell'aggiornamento della RNM da 1,5 T mod. Avanto, installata presso l'U.O.C. Radiologia, analiticamente descritto in premessa, comprendente garanzia di 12 mesi ;
2. dare atto, come meglio specificato in narrativa, che il contratto di manutenzione relativo al magnete avrà un costo ridotto del 50% rispetto al valore attualmente corrisposto e, ciò, per tutti i 12 mesi di garanzia dell'aggiornamento della risonanza;
3. nominare, quale responsabile dell'esecuzione del contratto, il Direttore dell'U.O.C. Ingegneria Clinica;
4. dare atto, che il costo complessivo di € 450.800,00 oltre Iva 22%, pari a € 549.976,00 iva compresa , sarà imputato a carico del conto 020410 (apparecchiature sanitarie) come da impegno 2017001737, di cui agli specifici fondi derivanti dal decreto di assegnazione regionale n. 5820 del 19/05/2017;
5. dare altresì atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente provvedimento;
6. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
7. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Laura Chiappa

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Simona Giraldi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Fabio Agrò

UOS/UOC proponente	U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica
Responsabile del procedimento:	Ing. Paolo Cassoli
Pratica trattata da	Dott. Tommaso Bruni



