



0717

09 APR. 2019

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1313/2018 all.

avente come oggetto: "PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA CONSULTAZIONE DEL MERCATO, PER L'ACQUISIZIONE DI N. 45 MONITOR MULTIPARAMETRICI CARRELLATI, PER LE NECESSITA' DEI REPARTI DELLA FONDAZIONE IRCCS E DELL'ASST RHODENSE - AGGIUDICAZIONE".

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Il presente provvedimento è relativo all'acquisizione di n. 45 monitor multiparametrici carrellati necessari ai diversi reparti della Fondazione IRCCS e dell'ASST Rhodense;

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

DGR X/7539/2017

3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari a € 68.320,00 iva compresa.


Pratica gestita da dott. Tommaso Bruni

Responsabile del procedimento

UOC Ingegneria Clinica

Ing. Paolo Cassoli





0717

Pag. 2

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del 9 APR. 2019, Atti n. 1313/2018 all.

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € _____ sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	TOTALI
SAN							
Non vi sono costi a carico del BPE 2019, in quanto tratta di acquisti di cespiti, ammortizzabili, il cui ammortamento è totalmente coperto dalla sua fonte di finanziamento Progetto <u>X1738/2017</u> Importo <u>68320,00</u> impegno <u>2019 00437</u>							
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Inoltre, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016, come da richiesta dell'U.O.C. Ingegneria Clinica è stata accantonata sullo specifico conto la somma di € 1.346,31, pari al 2% dell'importo di gara.

Milano, _____

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





07 17

09 APR. 2019

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1313/2018 all.

OGGETTO: "PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA CONSULTAZIONE DEL MERCATO, PER L'ACQUISIZIONE DI N. 45 MONITOR MULTIPARAMETRICI CARRELLATI, PER LE NECESSITA' DEI REPARTI DELLA FONDAZIONE IRCCS E DELL'ASST RHODENSE - AGGIUDICAZIONE".

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE dell'UOC Ingegneria Clinica

PREMESSO che al fine di garantire la corretta assistenza ai pazienti in cura presso i diversi reparti della Fondazione IRCCS, si rende necessario acquisire nuovi monitor multiparametrici carrellati per il monitoraggio dei parametri fisiologici nei pazienti allettati;

DATO ATTO che la Regione Lombardia, con l'erogazione di apposito contributo, approvato con D.G.R. n. X/7539/17, ha finanziato risorse per investimenti finalizzati prioritariamente al miglioramento ed all'ammodernamento delle strutture sanitarie, con particolare attenzione alla sostituzione delle apparecchiature elettromedicali obsolete, al fine di garantire la sicurezza di utilizzo e l'innovazione del parco tecnologico aziendale;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n. 1861 del 4 ottobre 2018, con la quale è stato disposto di indire per le motivazioni, nei termini e modalità espressi in parte motiva, procedura negoziata, previa consultazione del mercato ex art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica della Centrale Regionale Acquisti (ARCA) - Sintel, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di n. 45 monitor multiparametrici, per le necessità dei diversi reparti di questa Fondazione IRCCS e dell'ASST Rhodense, la quale ultima - in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. IX/2633 del 06.12.2011, allegato 3, avente ad oggetto "*Gli acquisti delle Aziende Sanitarie: linee di indirizzo*", con particolare riguardo al paragrafo "*Procedure in forma aggregata*", da ultimo integrata e corretta con D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017, avente ad oggetto "*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l'esercizio 2018*" - ha manifestato l'interesse a costituire un'unione d'acquisto per la fornitura in parola;

DATO ATTO che la fornitura di cui sopra prevede i seguenti quantitativi:

- Fondazione IRCCS: n. 40 monitor carrellati multiparametrici,
- ASST Rhodense: n. 5 monitor carrellati multiparametrici;

DATO ATTO che, a seguito delle su esposte necessità, è stata esperita la citata procedura concorsuale articolata nelle diverse fasi di seguito descritte:

- in data 19 ottobre 2018 è stata diramata, tramite la piattaforma telematica SinTel, la lettera di invito con allegato il capitolato speciale di gara (approvati con determinazione n. 1861/18) a n. 7 ditte specializzate nella produzione e commercializzazione di monitor multiparametrici, e precisamente:



[Handwritten signature]



0717

09 APR. 2019

Pag. 4

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1313/2018 all.

MEDTRONIC ITALIA SPA – NIHON KOHDEN ITALIA SRL – MASIMO EUROPE LIMITED – MINDRAY MEDICAL ITALY – PHILIPS SPA – SIDEM SPA – SMITHS MEDICAL ITALIA SRL,

ed inoltre, al fine di consentire la massima partecipazione ad ulteriori possibili operatori economici, presenti sul mercato, la medesima procedura è stata pubblicata sulla citata piattaforma telematica Sintel, a seguito della quale ulteriori sette operatori economici hanno espresso richiesta di partecipazione e precisamente:

SYLCO SRL - BURKE & BURKE S.P.A. - GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. - EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S.P.A - MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL - EUROMED SRL - SOLMED SRL;

- entro il termine stabilito nella lettera di invito - ore 17,30 del giorno 19/11/2018 - sono state presentate n. 7 offerte (contenenti documentazione amministrativa, tecnica e offerta economica), dalle ditte:

BURKE & BURKE S.P.A. - GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. - MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL - MASIMO EUROPE LIMITED - EUROMED SRL – SIDEM SPA - SOLMED SRL;

- in data 20/11/2018, alle ore 10,00, si è tenuta la seduta pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa e tecnica, in occasione della quale, il Presidente del seggio di gara, ing. Paolo Cassoli, direttore dell'U.O.C. Ingegneria Clinica, alla presenza del dott. Tommaso Bruni, quale segretario verbalizzante e della sig.ra Giovanna Mercurio, quale testimone (tutti appartenenti all'U.O.C. Ingegneria Clinica), verificava la documentazione amministrativa presentata dalle sette ditte concorrenti, la quale è risultata completa per le seguenti società: BURKE & BURKE S.P.A. - GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. - MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL - MASIMO EUROPE LIMITED - EUROMED SRL –SOLMED SRL,

incompleta, ma sanabile ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d.lgs. n. 50/16, quella della ditta SIDEM SPA, la quale, come riportato nel verbale del 20/11/2018, presentava l'istanza di partecipazione priva di una risposta prevista al punto "7" della medesima istanza; per tale motivo la ditta SIDEM SPA veniva ammessa con riserva;

- nella medesima data del 20/11/2018, il Presidente del seggio di gara ha disposto, per tutti i partecipanti (tenendo ferma la riserva in capo a SIDEM SPA) l'apertura della documentazione tecnica, che è risultata per tutti regolare;
- in data 21/11/2018, il RUP, prendendo atto della positiva integrazione della documentazione da parte della ditta SIDEM SPA, scioglieva la riserva ammettendo in gara, a tutti gli effetti, la medesima ditta;
- successivamente, con provvedimento n. 2321 del 29/11/2018 in atti 1313/2018, è stata nominata la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/16;
- nelle date del 20/12/2018 e dell'11/03/2019, la Commissione giudicatrice procedeva con i lavori di valutazione delle apparecchiature in gara, per conoscere i contenuti tecnici e per verificarne, fra gli altri elementi, la sussistenza o meno dei requisiti minimi indicati nel capitolato e a conclusione di queste fasi, rimandava il prosieguo dei lavori all'esito della sessione dimostrativa, prevista negli atti di gara;





07 17

09 APR. 2019

Pag. 5

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1313/2018 all.

- nelle date del 12 e 13 marzo 2019, come da relativo verbale la Commissione Giudicatrice eseguiva le prove di tutti monitor offerti in gara, presso un reparto della Fondazione IRCCS;
- in data 26/03/2019, la Commissione giudicatrice, all'esito delle su richiamate prove, continuava lo svolgimento dei lavori di valutazione delle apparecchiature in questione, secondo quanto riportato nella documentazione di gara ed applicava dettagliatamente, voce per voce, i seguenti punteggi finali di valutazione:

- SIDEM	punti 60,00
- MORTARA INSTRUMENTS	punti 57,00
- MASIMO	punti 52,00
- GE MEDICAL SYSTEM	punti 48,00
- SOLMED	punti 46,00
- BURKE&BURKE	punti 43,00
- EUROMED	punti 43,00,

che, per effetto della riparametrazione a 70 del punteggio complessivamente assegnato ai criteri di qualità, secondo la formula prevista dalla regola di gara, risultavano essere come segue:

- SIDEM	punti 70,00
- MORTARA INSTRUMENTS	punti 66,50
- MASIMO	punti 60,67
- GE MEDICAL SYSTEM	punti 56,00
- SOLMED	punti 53,67
- BURKE&BURKE	punti 50,17
- EUROMED	punti 50,17;

- in data 2/03/2019, in seduta pubblica, il Presidente del seggio di gara, come da verbale in pari data in atti 1313/18, leggeva integralmente i giudizi e i punteggi attribuiti come sopra espressi nei verbali di Commissione giudicatrice e conseguentemente, provvedeva ad aprire le offerte economiche delle sette ditte in gara, con il seguente risultato:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



0717

09 APR. 2019

Pag. 6

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1313/2018 all.

Ditte	Totale
SIDEM	€ 63.000,00
MORTARA INSTRUMENTS	€ 56.639,75
MASIMO	€ 50.985,00
GE MEDICAL SYSTEM	€ 43.650,00
SOLMED	€ 62.730,00
BURKE&BURKE	€ 44.550,00
EUROMED	€ 40.050,00

PRESO ATTO che per effetto delle su richiamate risultanze economiche e dei correlati punteggi, nonché dei punteggi tecnici assegnati per ciascuna delle ditte, la graduatoria finale è la seguente:


Ditte	Offerta economica	Punteggio tecnico	Punteggio Economico	Punteggio totale
SIDEM	€ 63.000,00	70	19,07	89,07
MORTARA INSTRUM.	€ 56.639,75	66,50	21,21	87,71
MASIMO	€ 50.985,00	60,67	23,57	84,24
GE MEDICAL S.	€ 43.650,00	56	27,53	83,53
EUROMED	€ 40.050,00	50,17	30	80,17
BURKE & BURKE	€ 44.550,00	50,17	26,97	77,14
SOLMED	€ 62.730,00	53,67	19,15	72,82

CONSIDERATO, ai sensi della art. 97 comma 3 del d.lgs. n. 50/16, che soltanto l'offerta della ditta GE Medical Systems è risultata essere anormalmente bassa, in quanto i valori dei punteggi sia tecnici che economici sono risultati superiori ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile (valore soglia punteggio tecnico pari a 56 - valore soglia punteggio economico pari a 24) e che per detta Società non si è ritenuto opportuno procedere con la verifica dell'anomalia dell'offerta, essendo la stessa risultata 4° in graduatoria;

RITENUTO OPPORTUNO, visti gli esiti del procedimento di gara e accertata la legittimità della procedura esperita:

- di approvare gli atti tutti di gara e, in particolare, i verbali relativi alla procedura in oggetto, rispettivamente in data 20/11/2019 in atti 1313/18, 21/11/2018 in atti 1313/18, 20/12/2018 in atti 1313/18, 11-12-13/03/2019 in atti 1313/18, 26/03/2019 in atti 1313/18, 2/04/2019 in atti 1313/18;
- di aggiudicare, come dalle richiamate risultanze finali, la fornitura di n. 45 monitor multiparametrici carrellati mod. SUNTECH CT50, necessari alle diverse Unità operative di questa Fondazione IRCCS ed





07 17

Pag. 7

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del 09 APR. 2019 Atti n. 1313/2018 all.

alla ASST Rhodense (ente partecipante alla procedura concorsuale in aggregazione), alla ditta SIDEM SPA, con sede in Bellusco, via Bergamo, n. 94, nella composizione descritta nell'offerta tecnico-economica prodotta in data 12/11/2018 e analiticamente riportata nel dispositivo del presente provvedimento, in conformità a quanto previsto nel capitolato speciale e nella lettera di invito, approvati con le deliberazioni di indizione sopracitate;

RICORDATO che ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. 50/2016, in fase di indizione è stata prevista la possibilità di inserire come clausola opzionale la facoltà di riservarsi, entro 36 mesi dalla stipula del contratto, l'acquisto di ulteriori monitor sino ad un massimo di ulteriori 45 unità, e ciò al fine di poter attuare nel tempo un graduale aggiornamento dei monitor presenti nei diversi reparti dell'Ente ricorrendo agli esiti della presente procedura con evidenti vantaggi di economicità procedurale ed omogeneità del parco tecnologico dell'intera Fondazione IRCCS;

ACCERTATO che il costo complessivo derivante dal presente acquisto, ammonta a complessivi € 63.000,00 oltre iva 22%, pari a € 76.860,00 iva compresa ed è così suddiviso:

per la Fondazione IRCCS:

€ 56.000,00 oltre iva, pari a € 68.320,00 iva compresa, trova copertura, come da rapporto dell'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, sugli specifici fondi di cui alla DGR X/7539/2017 e farà carico al conto 020410, sull'impegno 2018001937;

per l'ASST Rhodense:

€ 7.000,00 oltre iva, pari a € 8.540,00 iva compresa, trova copertura sugli specifici fondi che saranno messi a disposizione dalla su richiamata ASST Rhodense,

e che tale importo complessivo di € 63.000,00 oltre iva 22%, pari a € 76.860,00 iva compresa, potrà subire, nel corso del triennio successivo all'aggiudicazione, un aumento pari al 100%, nel caso in cui si dovesse fare ricorso alla prevista clausola opzionale di fornitura, per ulteriori necessità sia della Fondazione IRCCS che dell'Ente aggregato, fino ad un importo massimo di € 63.000,00 oltre iva; in tal caso sarà richiesta preventiva autorizzazione di spesa;

DATO ATTO per quanto riguarda l'ASST Rhodense, la stessa provvederà ad aggiudicazione avvenuta all'attivazione di apposito contratto di fornitura ed al pagamento diretto di quanto ordinato al fornitore aggiudicatario;

DATO ATTO che la spesa relativa all'applicazione dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 è stata ricompresa nella fonte di finanziamento per un importo complessivo pari a € 1.346,31 sul conto 020410 (apparecchiature mediche);

ACCERTATO che non sono attive convenzioni e accordi quadro stipulati dalla Soc. Consip S.p.A., né della Soc. Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (ARCA), per l'acquisto del sistema in questione;



B
re



09 APR. 2019

Pag. 8

Determinazione del Direttore Generale n. 0717 del 09 APR. 2019, Atti n. 1313/2018 all.

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica/patrimoniale;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'UOC Ingegneria Clinica;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,


DETERMINA


per tutti i motivi in premessa indicati di:

1. dare atto che alla data odierna, non sono attive convenzioni e accordi quadro Consip, aventi per oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, né contratti stipulati dalla Centrale Regionale;
2. approvare gli atti tutti di gara e, in particolare, i verbali relativi alla procedura in oggetto, rispettivamente in data 20/11/2019 in atti 1313/18, 21/11/2018 in atti 1313/18, 20/12/2018 in atti 1313/18, 11-12-13/03/2019 in atti 1313/18, 26/03/2019 in atti 1313/18, 2/04/2019 in atti 1313/18;
3. di aggiudicare, ai sensi della predetta normativa, alla ditta ditta SIDEM SPA, con sede in Bellusco, via Bergamo, n. 94, la fornitura di n. 45 monitor multiparametrici carrellati mod. SUNTECH CT50, necessari alle diverse Unità operative di questa Fondazione IRCCS e dell'ASST Rhodense, nella composizione di seguito descritta, e nei diversi quantitativi in appresso indicati per ciascun Ente richiedente, al costo complessivo di € 63.000,00 oltre iva 22%:

MONITOR SUNTECH CT50 COD. 99-0130-06, comprensivo di garanzia annuale full risk, composto da:		
N. 1	CARRELLO DEDICATO	
N. 1	BATTERIA	
N. 1	TUBO BRACCIALE NIBP	
N. 1	BRACCIALE RIUTILIZZABILE ADULTO	
N. 1	SENSORE SPO2 A DITO PER ADULTI	
N. 1	CAVO ADATTATORE PER SPO2	
N. 1	MODULO WIRELESS CON CHIAVE WI-FI DUAL BAND 2,4 GHZ E/O 5,0 GHZ	
N. 1	LETTORE BAR CODE	
N. 1	BRACCIALE AGGIUNTIVO A QUELLO STANDARD	

4. nominare, quale direttore dell'esecuzione del contratto, il collaboratore tecnico dell'U.O.C. Ingegneria Clinica Ing. Maria Miloro;
5. dare atto che il costo complessivo derivante dal presente acquisto, ammonta a complessivi € 63.000,00 oltre iva 22%, pari a € 76.860,00 iva compresa ed è così suddiviso:





07 17

09 APR. 2019

Pag. 9

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1313/2018 all.

- per la Fondazione IRCCS n. 40 monitor multiparametrici:
€ 56.000,00 oltre iva, pari a € 68.320,00 iva compresa, trova copertura, come da rapporto dell'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, sugli specifici fondi di cui alla DGR X/7539/2017 e fa carico al conto 020410, sull'impegno 2018001937;
- per l'ASST Rhodense n. 5 monitor multiparametrici:
€ 7.000,00 oltre iva, pari a € 8.540,00 iva compresa, trova copertura sugli specifici fondi che saranno messi a disposizione dalla su richiamata ASST Rhodense;
- 6. dare atto che la spesa relativa all'applicazione dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 è stata ricompresa nella fonte di finanziamento per un importo complessivo pari a € 1.346,31 sul conto 020410 (apparecchiature mediche);
- 7. dare atto altresì che l'importo complessivo di € 63.000,00 oltre iva 22%, pari a € 76.860,00 iva compresa, potrà subire, nel corso del triennio successivo all'aggiudicazione, un aumento pari al 100%, nel caso in cui si dovesse fare ricorso alla prevista clausola opzionale di fornitura, per ulteriori necessità sia della Fondazione IRCCS che dell'Ente aggregato, fino ad un importo massimo di € 63.000,00 oltre iva; in tal caso sarà richiesta preventiva autorizzazione di spesa;
- 8. dare atto che, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. 50/2016, la Fondazione IRCCS si riserva la facoltà, entro 36 mesi dalla stipula del contratto, di procedere con l'acquisto di ulteriori monitor sino ad un massimo di ulteriori 45 unità, e ciò al fine di poter attuare nel tempo un graduale aggiornamento dei monitor presenti nei diversi reparti dell'Ente ricorrendo agli esiti della presente procedura con evidenti vantaggi di economicità procedurale ed omogeneità del parco tecnologico dell'intera Fondazione IRCCS;
- 9. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
- 10. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015);
- 11. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ezio Belleri)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabio Agrò)

UOS/UOC proponente	U.O.C. Ingegneria Clinica
Responsabile del procedimento:	Ing. Paolo Cassoli
Pratica trattata da	Dott. Tommaso Bruni

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI

IN DATA 09 APR. 2019



