



Determinazione del Direttore Generale n. **1428** del **16 LUG 2019** Pag. 1 Atti n. 1249/12

avente come oggetto: "CONTRATTO PONTE, AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA C DEL D.LGS. N. 50/2016 SS. MM. II., PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA CLINICA DELLA FONDAZIONE IRCCS CA'GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, PER IL PERIODO 15.07.2019 - 31.12.2019, PROROGABILE PER ALTRI 6 MESI, CIG: 79781219B7 - DITTA ALTHEA ITALIA SPA."

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Contratto ponte, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c del d.lgs. 50/20016 e della sez. 2.6.2 dell'allegato alla DGR XI/1046 del 17/12/2018, nelle more di attivazione della convenzione "Servizi Integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali" da parte di ARCA SpA;

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- DPCM 11/07/2018
- Circolare MEF e Ministero della Salute Prot. 20518/2016 del 19.02.2016
- DGR XI/1046 del 17/12/2018;
- Nota del 03.06.2019 da parte di ARCA SpA in atti n 1449/12;
- Determina n. 2639 del 27/12/2018;

3. Attestazione contabile

La presente determina (comporta oneri pari a 1.120.659,83 IVA compresa)

Pratica gestita da: dott. Tommaso Bruni

Responsabile del procedimento

UOC Ingegneria Clinica

Ing. Paolo Cassoli





1428

16 LUG, 2019

Pag. 2

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1249/12

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 1.120.659,83 IVA 22% inclusa sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	452020	2019001519	Servizi Integrati di Ingegneria Clinica	€ 1.120.659,83	€ 1.120.659,83
Totale	452020	2019001519	Servizi Integrati di Ingegneria Clinica	€ 1.120.659,83	€ 1.120.659,83
RIC					
Totale					
TOTALE					€ 1.120.659,83

Milano, _____

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





Determinazione del Direttore Generale n. **1428**

del

16 LUG. 2019

Pag. 3

Atti n. 1249/12

OGGETTO: "CONTRATTO PONTE, AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA C DEL D.LGS. N. 50/2016 SS. MM. II., PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA CLINICA DELLA FONDAZIONE IRCCS CA'GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, PER IL PERIODO 15.07.2019 - 31.12.2019, PROROGABILE PER ALTRI 6 MESI, CIG: 79781219B7 - DITTA ALTHEA ITALIA SPA."

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE dell'UOC Ingegneria Clinica

PREMESSO che:

- con determinazione direzionale n. 2639 del 27/12/2018 è stato prorogato tecnicamente il contratto "Servizi Integrati di Ingegneria Clinica - CIG: 4591496E59" fino al 14/07/2019, data entro la quale, secondo quanto previsto dalla programmazione pubblicata sul proprio portale, ARCA SpA avrebbe dovuto attivare la convenzione *"Servizi Integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali"*;
- il servizio in questione, di competenza esclusiva dei Soggetti aggregatori ex art. 9 del decreto legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, con legge n. 89/2014, ai sensi di quanto previsto nel D.P.C.M. dell'11.07.2018, rubricato *"Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.06.2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi"*, rientra nella programmazione della Società ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., che ha in essere una procedura di gara aggiudicata il 24.06.2019 ma per la quale non è ancora stata attivata la relativa Convenzione;
- in data 03.06.2019, il Direttore dell'UOC Ingegneria Clinica, in ossequio alle vigenti disposizioni normative in tema di centralizzazione degli acquisti, da ultimo ribadite dalla deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. XI/1046 del 17.12.2018 - *"Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019"*, ha chiesto ad ARCA, con nota inviata a mezzo mail, informazioni sulla procedura regionale, chiedendo in particolare conferma che la Convenzione sarebbe stata attivata, come da indicazioni pubblicate sul portale regionale, entro il 30.06.2019 ;
- con nota del 03.06.2019 la Società Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. ha comunicato che difficilmente avrebbe stipulato entro i termini indicati, e ad oggi la Convenzione non risulta ancora essere attiva;

CONSIDERATA, ai fini del mantenimento della continuità assistenziale, l'inderogabile necessità di garantire senza alcuna interruzione l'assistenza manutentiva del parco tecnologico delle apparecchiature medicali della Fondazione;

CONSIDERATA altresì l'incomprimibilità dei tempi tecnico-amministrativi per la progettazione e l'affidamento di un nuovo contratto, l'ulteriore incomprimibilità dei tempi di consegna nel passaggio dall'attuale operatore ad un eventuale nuovo operatore economico, l'incertezza dell'orizzonte temporale atteso per il completamento delle procedure necessarie per l'attivazione della nuova Convenzione da parte

19

re





Determinazione del Direttore Generale n. **428** del **16 LUG. 2019**, Atti n. 1249/12

di A.R.C.A. SpA, divenuta nel frattempo Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), e la conseguente non convenienza tecnica ed economica di un'eventuale procedura mirata ad individuare un diverso operatore economico affidatario del servizio per tempistiche potenzialmente anche brevi e comunque incerte, come risulta nello scenario attualmente in essere ;

VISTA la circolare MEF e Ministero della Salute Prot. 20518/2016 del 19.02.2016, che prevede che *nel caso di fabbisogno di beni e servizi afferenti a categorie merceologiche indicate nel DPCM, in assenza di iniziative attive, se il Soggetto Aggregatore di riferimento ha in programma un'iniziativa che non è ancora stata perfezionata è possibile ricorrere alla stipula di un "contratto ponte" ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. c del codice degli appalti (oggi art. 63 comma 2 lettera c del d. lgs. 50/20016) per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip, eventualmente inserendo clausola di auto tutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente;*

VALUTATA quindi inoltre la necessità di stipulare il contratto ponte con la società Althea Italia SpA, attuale interlocutore affidatario dell'appalto "Servizi Integrati di Ingegneria Clinica", al fine di non creare discontinuità nel servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature elettromedicali alla luce del futuro subentro dell'aggiudicataria dell'iniziativa ARIA, mantenendo come riferimento i parametri economici del contratto in essere, fatti salvi l'aggiornamento del canone per variazioni del parco apparecchiature intervenute dal 15/07/2018 al 14/07/2019, delle spese extra-contratto e dei crediti per eventuali penali e servizi non resi, tutte variazioni accertabili successivamente alla scadenza del contratto, comunque non oltre i 60 giorni e quindi entro il 14/09/2019;

DATO ATTO che la Ditta Althea Italia SpA, con nota del 15.07.2019 allegata in atti 1249/19, ha dichiarato il proprio benessere a stipulare un contratto ponte, con clausola di risoluzione anticipata in caso di attivazione della sopra richiamata iniziativa ARIA, alle medesime condizioni tecnico-economiche del contratto precedente, fatti salvi l'aggiornamento del canone per variazioni del parco apparecchiature intervenute dal 15/07/2018 al 14/07/2019, delle spese extra-contratto e dei crediti per eventuali penali e servizi non resi;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di non creare discontinuità nel servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature elettromedicali, attuando altresì le azioni propedeutiche al subentro dell'aggiudicatario dell'iniziativa ARIA, stipulare il contratto in oggetto fino alla data del 31.12.2019, eventualmente rinnovabile per ulteriori 6 mesi, riservandosi la facoltà di interromperlo in caso di attivazione da parte di ARIA della Convenzione 2017_006 "Servizi Integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali", , antecedentemente a tale data;

DATO ATTO che, fatti salvi l'aggiornamento del canone per variazioni del parco apparecchiature intervenute dal 15/07/18 al 14/07/19, delle spese extra-contratto e dei crediti per eventuali penali e servizi non resi accertabili successivamente alla scadenza del contratto il 15/07/2019, l'importo da corrispondere alla Ditta Althea Italia SpA, per l'esercizio 2019, dal 15.07.2019 al 31.12.2019, è pari ad € 1.120.659,83 IVA 22% inclusa;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica/patrimoniale;





Determinazione del Direttore Generale n. **1428**

del

16 LUG. 2019

Pag. 5

Atti n. 1249/12

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'UOC Ingegneria Clinica;

RITENUTO di nominare come Direttore dell'esecuzione del contratto il collaboratore tecnico-professionale dell'UOC Ingegneria Clinica Ing. Camilla Catelli;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DETERMINA

per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. stipulare il contratto in oggetto fino alla data del 31.12.2019, eventualmente rinnovabile di 6 mesi, riservandosi di interromperlo in caso di attivazione da parte di ARIA SpA della Convenzione 2017_006 "Servizi Integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali", , antecedentemente a tale data;
2. dare atto che il costo complessivo per l'esercizio 2019, fatto salvo l'aggiornamento del canone e il conguaglio delle spese extra-contrattuali e dei crediti per eventuali servizi non resi e penali, che avverrà successivamente al 15.07.2019, è pari ad € 1.120.659,83 IVA 22% inclusa e sarà imputato nel BPE per l'anno 2019 sul conto 452020 impegno 2019001519;
3. nominare come Direttore dell'esecuzione del contratto il collaboratore tecnico-professionale dell'UOC Ingegneria Clinica Ing. Camilla Catelli;
4. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
6. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Ezio Belleri

IL DIRETTORE SANITARIO
dr.ssa Laura Chiappa

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Fabio Agnò

UOS/UOC proponente	U.O.C. Ingegneria Clinica
Responsabile del procedimento:	Ing. Paolo Cassoli
Pratica trattata da	Dott. Tommaso Bruni

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI

IN DATA **16 LUG. 2019** AL N. **1428**



