Impegno di Spesa n° 107 del 08/07/2022

MINISTERO DELLA DIFESA

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA
S.M. - Ufficio Manutenzione Infrastrutture -
CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO ANNUALE DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA
GIORNALIERA E NTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI C/O
“PALAZZO MESSE” E MAUSOLEO DELLE FOSSE ARDEATINE (INFRASTRUTTURE
UBICATE NEL COMUNE DI ROMA ESCLUSO | MUNICIPIO).

RIEPILOGO
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta 71.513,54 €
oneri per la sicurezza speciali determinati analiticamente 167,52 €
oneri per la sicurezza da interferenze recepiti dal DUVRI 52,88 €
Totale oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso 220,40 €
imponibile 71.733,94 €
IVA 22% 15.781,47 €
TOTALE ART. 1/A, 2/8B, 3/C 87.515,41 €
Somme a dispostizione della Stazione Appaltante
per richieste straordinarie di personale o di riparazioni
da contabilizzare (solo se richieste). a consuntivo finale 7.100,00 €
IVA 22% 1.562,00 €
TOTALE ART.4/D 8.662,00 €
TOTALE IVA ed oneri per la sicurezza inclusi 96.177,41 €
IL CAPITOLATO E COMPOSTO DA:
1) Relazione Tecnica lllustrativa;
2) Capitolato Appalti Servizi;
3) Estimativo;
4) Stima dei costi per la sicurezza;
3) Tariffa;
4) Allegati:
- “A”: descrizione degli impianti;
- “B”: interventi di manutenzione;
- “C”: piano degli interventi;
- “D”: condizioni tecniche.
I compilatori
Serg. Alessandro Ruvolo
C.M.C.S. Q.S. Andrea Monteverde
C.M.C.S. Salvatore Pagano
C.M.C.S. Corrado Azzaro
Il Capo Sezione Tecnica
Magg. G.A.r.s.l.I Rocco Russo
PerI’impresa Il Capo Ufficio

Ten. Col. f. (lag.) RS Massimiliano TULLI
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RELAZIONE TECNICO/ILLUSTRATIVA

SERVIZIO ANNUALE DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA
GIORNALIERA E NTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI C/O
“PALAZZO MESSE” E MAUSOLEO DELLE FOSSE ARDEATINE (INFRASTRUTTURE
UBICATE NEL COMUNE DI ROMA ESCLUSO | MUNICIPIO).
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1. SCOPO

La presente relazione illustra il contesto di riferimento e le ragioni che sottendono all’esigenza
in oggetto, in particolare i RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO
DELLA DIFESA (RAMDIFE) ha la necessita di eseguire tutte le attivita relative alla
manutenzione, conduzione, sorveglianza giornaliera ed interventi di riparazione degli impianti

elevatori presso il comprensorio di Palazzo "Messe”, con sede in Roma alla Cecchignola e
Mausoleo delle Fosse Ardeatine

Gli interventi da porre sono quelli previsti dalla categoria merceologica OS4.

2.  CONTESTO OPERATIVO DI RIFERIMENTO

La missione di RAMDIFE e quella di fornire il necessario supporto logistico ed
amministrativo agli Enti/Reparti del Ministero della Difesa, nello specifico al comprensorio
militare di:

- Palazzo “Messe” ubicato all’interno della Citta Militare “La Cecchignola” in Roma.
- Mausole delle Fosse Ardeatine.

3. DISCIPLINA NORMATIVA DI SETTORE

Le prestazioni di cui trattasi saranno eseguite in osservanza alle seguenti norme:

— Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 "Codice dellOrdinamento Militare”.

- DPR 15 marzo 2010 n. 90 “Testo Unico delle Diposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare™.

- D.P.R. n° 236 del 15 novembre 2012 Regolamento recante disciplina delle attivita del
Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture;

- D.Lgs n° 50 del 18 Aprie 2016 e s.m.i. Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e  2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appali
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e
dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- D.Lgs. 81/08 norme sulla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e successive
modifiche.

— Decreto Ministeriale n.37 del 22/01/2008;

- Prowedimento del 13.01.2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 04
febbraio 2005;

- D.P.R n° 162/99 Norme per lattivazione delle direttive 95/16/CE e 2006/42/CE.

- Regolamento concernente  modifiche al D.P.R. 30/4/99 n.162 per [Iattivazione della
direttiva 2014/33UE — D.P.R. 10/1/2017 n°23;

- R.D. 12 maggio 1927 n°824;

- D. M. del 21 maggio 1974. Norme integrative del regolamento approvato con R.D. 824/27,

- D.M. 1 dicembre 1975. Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto
pressione;



- D.Lgs. n° 93 del 25 febbraio 2000. Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di
attrezzature a pressione;

- D.M. 1 Dicembre 2004, n. 329. Regolamento recante norme per la messa in servizio ed
utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui allarticolo 19 del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

- D.M. 20 Dicembre 2012 “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di
protezione attiva contro lincendio installati nelle attivita soggette ai controlli di
prevenzione incendi”;

- Nonché di tutte le norme di legge attualmente in vigore e specifiche relative alle
lavorazioni edili ed impiantistiche di che trattasi.

DESCRIZIONE DELL’ESIGENZA

L’appalto, di cui al capitolato tecnico posto in allegato, ha per oggetto tutte le opere ed attivita
relative al servizio di manutenzione, conduzione, sorveglianza giornaliera e riparazione degli
impianti elevatori di Palazzo “Messe” ubicato nella Cecchignola (RM) e Mausoleo delle Fosse
Ardeatine.

STANDARD QUALITATIVI

L’Appaltatore sara tenuto all’osservanza di quanto specificatamente riportato nel presente
capitolato tecnico prestazionale, di tutte le norme di Legge e regolamenti (in particolare di
quelle tecniche e antinfortunistiche vigenti), nonché di tutte le modalita e condizioni (intese
come minimali) indicate dal’A.D. negli atti di gara o a quelle, se piu favorevoli per la stessa
A.D., risultanti dall’offerta dell’ Appaltatore.

Egli dovra rispettare e applicare, in quanto attinenti al presente appalto, i regolamenti locali
sull’igiene, sugli impianti elettrici, sulle leggi antinquinamento, sulla prevenzione incendi.

Per tutto cio che non sia stabilito dal presente, sifa riferimento:

- Alle leggi comunitarie, statali e regionali, regolamenti, disposizioni e circolari governative,
prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorita legalmente riconosciuta, che comunque
abbiano attinenza con I’Appalto in oggetto, siano esse in vigore allatto dell’offerta, siano esse
emanate durante il corso dei lavori (protocollo Anti-COVID 19) rilasciato dal Ministero Difesa
RAMDIFE).

- Prescrizioni e norme emanate dal’UNI, ISPESL, CTI, UNEL, CEl.
- Categoria merceologica specializzata OS4;

- Manuale di Qualita e dell’Appaltatore compilato conformemente alle norme UNI-EN
serie 1SO.

- personale specializzato elettricista con qualifica PES/PAV e PEI e patentino quale
ascensorista qualificato con tutte le abilitazioni previste per Legge e i corsi di aggiornamento
previsti.

Comunque permane I'obbligo, da parte dell’ Appaltatore, di rispettare e tenere in conto ogni
altro riferimento normativo e/o disposizione di Legge, diversi o complementari a quelli
elencati, in relazione agli specifici settori trattati, sia in fase di partecipazione alla gara che per
I'elaborazione di progetti specifici richiesti dal’A.D. durante P'espletamento dell’ Appalto e per
la stessa conduzione degli impianti elevatori.



6. DEFINIZIONE DELL’OGGETTO

In ragione, della succitata esigenza, € stato definito I'oggetto della richiesta di affidamento
come appresso:

6.1 TIPOLOGIA DI APPALTO
L’appalto avra per oggetto [Paffidamento del servizio di conduzione e manutenzione
degli impianti elevatori di Palazzo Messe e Mausole delle Fosse Ardeatine.

6.2 SUDDIVISIONE IN LOTTI:
Non si rawisa la necessita di prevedere la ripartizione in lotti funzionali in quanto
importo non limiterebbe la partecipazione di PMI ed altresi la dislocazione dei siti
interessati alla relativa attivita sono tutti ubicati nella citta di Roma.

6.3 SPECIFICHE TECNICHE:
E’ stato pertanto elaborato un capitolato tecnico con relativi allegati tecnici particolari
(“A”, “B”, “C” e “D”) che riportano le modalita condizioni specifiche di erogazione de
servizio di manutenzione. In particolare, sono stati redatti i seguenti documenti ed
allegati tecnici:

1) Capitolato Speciale di Appalto Servizi;
2) Estimativo Lavori;

3) Stima dei costi per la sicurezza;

4) Tariffa;

Allegati tecnici particolari:

- “A™ descrizione tecnica degli impianti;

- “B”: descrizione tecnica degli interventi di manutenzione;
- “C”: piano temporale degli interventi;

- “D” condizioni tecniche particolari.

7. ANALISI DI MERCATO

Il servizio in argomento € affidabile a ditte specializzate in possesso del profilo giuridico e
delle capacita organizzative tali da garantire un livello qualitativo adeguato e, pertanto, la ditta
appaltatrice deve avere una specializzazione sugli impianti elevatori, categoria merceologica
0S4, le maestranze dovranno avere le seguenti competenze ed abilitazioni professionali:
Operaio tecnico specializzato installatore di 5" Categoria (prezzario DEI), dotato delle
abilitazioni e dell’esperienza necessarie per operare, in totale autonomia, su apparati di
semplice e complessa entita. Ogni altra abilitazione tecnica per I'esercizio e la manutenzione
degli impianti elevatori.

Tenuto conto che tale servizio & offerto secondo carattere e struttura standardizzati e che
pertanto gli operatori economici sono nelle condizioni di offrirlo in maniera egualitaria senza



valore aggiunto organizzativo e di funzionamento, si propenderd per un’aggiudicazione al
“prezzo piu basso”.

STIMA DEI COSTI NECESSARI E RISORSE DISPONIBILI

In coerenza con gli stanziamenti di bilancio programmati per il triennio 2021/2022/2023,
tenuto conto del’andamento della spesa del triennio 2018/2019 e 2020 relativo ai alle spese
sostenute per [Ieffettuazione di servizi analoghi si & proweduto a stimare i costi in €
96.177,41 IVA, imprevisti ed Oneri alla sicurezza inclusi (ovwwero come riportati in allegato
“2” dell’Estimativo).

In relazione alle coperture di bilancio, si riscontra la previsione nel DAMP per il triennio
2021-2023 la previsione delle necessaria copertura finanziaria che con raggiunta dello
specifico piano di esigibilita dei crediti, si riporta di seguito nella tabella allegata:

Valore Esecuzione presunta ESIGIBILITA’

Oggetto linea di
programma

Stima di
gara

del contratto

Dal Al

EF 2023

EF 2024

Servizio di
manutenzione
conduzione ed
interventi di
riparazione
impianto  impianti
elevatori P. Messe
e Mausoleo Fosse
Ardeatine

€96.17741

01/02/2023 | 31/01/2024

€72.133,05

€24.044,35

DEFINIZIONE DELLE TEMPISTICHE

La procedura di affidamento si dovra concludere preferibilmente entro il mese di Dicembre
2022 al fine di dare awvio, nei tempi previsti, alla esecuzione di dettaglio degli interventi da
effettuare.

Per I'appaltatore Il Capo Ufficio
Ten. Col. f. (Lag.) RS Massimiliano TULLI



CAPITOLATO APPALTO SERVIZI

SERVIZIO ANNUALE DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA
GIORNALIERA E NTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI
C/O “PALAZZO MESSE” E MAUSOLEO DELLE FOSSE ARDEATINE
(INFRASTRUTTURE UBICATE NEL COMUNE DI ROMA ESCLUSO | MUNICIPIO).

PERIODO: Annuale

Art. 1
Oggetto del servizio

Il presente capitolato disciplina il contratto conduzione, manutenzione, sorveglianza giornaliera ed
interventi di riparazione degli impianti elevatori presso Palazzo "Messe” con sede in Roma — La
Cecchignola e il Mausoleo delle Fosse Ardeatine.

Art. 2
Modalita di espletamento del servizio

La gestione del servizio di manutenzione, si articola nel seguente modo:

Intervento ordinario di: manutenzione secondo orari e giorni previsti in apposito allegato
tecnico di riferimento, mediante le seguenti operazioni: eseguire un’accurata e approfondita
manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature meccaniche, elettriche e dei componenti
dei circuiti ausiliari, avere a disposizione quotidianamente personale tecnico altamente
qualificato, allo scopo di garantire un servizio di sorveglianza giornaliera che sara eseguita
presso il seguente immobile:

e Palazzo “Messe” alla Cecchignola — Roma;
e Mausoleo delle Fosse Ardeatine;

Intervento straordinario di: riparazione qualora siano ritenuti necessari per mantenere in buon
funzionamento degli impianti ascensori in Allegato “A”.

| servizi verranno eseguiti in osservanza dell’orario indicato nei relativi allegati dal piano degli
interventi, in Allegato “C”, annesso al presente Capitolato Tecnico.

Al fine di garantire la massima affidabilita di tali impianti e, di conseguenza, assicurare la
necessaria continuita nel funzionamento, le lavorazioni pit avanti elencate sono essenzialmente
formulate per soddisfare le seguenti esigenze, cosi come previsto dal D.P.R. 1 Gennaio 2017 n°23:

Art. 3
Durata contrattuale
Il contratto avra una durata di mesi 12 (dodici) con decorrenza effettiva dalla data di stipula del
documento in questione.
Art. 4

Pagamenti/ Acconti

L’importo totale da corrispondere alla Ditta sulla base dei mesi previsti dal programma di
intervento, ossia, nel’arco dei dodici mesi sara pari ad € 96.177,41 (IVA, imprevisti ed oneri



sicurezza compresi), pertanto sono previsti degli acconti con cadenza trimestrale, in relazione agli
interventi  effettivamente eseguiti e constatati dal Direttore dell’Esecuzione contrattuale all’uopo
nominato  dal’ Amministrazione Difesa. Saranno corrisposti quindi numero 3 (tre) acconti a
scadenza del trimestre completo ed un conto finale alla chiusura del contratto alla ditta
aggiudicataria del servizio, pari all’importo comprensivo di qualsiasi compenso dowvuto per |l
servizio, ed ogni onere aggiuntivo relativo all’esecuzione dello stesso.

Art. 5
Direttore dell’esecuzione del contratto

L’Amministrazione Difesa prima dell’esecuzione del contratto di manutenzione prowedera a
nominare un Direttore dell’Esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento
dell’esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore del’Esecuzione del contratto in titolo verra comunicato
tempestivamente all’impresa aggiudicataria, tramite anche Iutilizzo di appositi canali telematici (e-
mail, PEC).

Art. 6
Piano di Sicurezza

Tutte le prestazioni, previste nell’appalto, devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme
vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di
permanente sicurezza e igiene per cui la ditta Appaltatrice formulera un piano di Sicurezza che
verra coordinato con questa Amministrazione tramite il DUVRI.

La Stazione appaltante € titolare della verifica dell’idoneita tecnico-professionale dell’ Appaltatore,
a sensi dellart.7, comma 1, lettera a), d.lgs. 81/2008 e s.m.i. a predispone ed aggiorna le procedure
di sicurezza ex art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (documento di valutazione dei
rischi), anche in base alle attivita degli utenti interni e delle attivita di gestione e manutenzione
dell’ Appaltatore.

L’Appaltatore prowede a predisporre il piano delle misure di sicurezza a sensi dell’art.7, comma 2,
d.lgs. 81/2008 e s.m.i. comprensivo della valutazione dei rischi di cui allart.4, d.lgs. 81/2008 e
s.m.i. per quanto riguarda le scelte di propria competenza e al suo aggiornamento.

Il Responsabile della Sicurezza dell’ Appaltatore e responsabile dell’applicazione e del rispetto delle
norme contenute nel piano delle misure di sicurezza, sia da parte delle maestranze dell’ Appaltatore
medesimo, sia da parte di tutte le imprese/lavoratori autonomi operanti negli edifici/ e siti oggetto di
appatlto.

L’Appaltatore ha lobbligo di trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio delle
attivita oggetto di appalto, il piano delle misure per la sicurezza, corredato della relativa
documentazione.

La Stazione appaltante promuove la collaborazione e il coordinamento con I'Appaltatore per
I'esecuzione delle attivita oggetto di appalto a sensi dellart.7, comma 3, d.lgs. 81/2008 e s.m.i,
elaborando, e aggiornando, un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare interferenze, con esclusione dei rischi specifici propri dellattivita
dell’ Appaltatore.

Il responsabile della sicurezza dell’ Appaltatore, attraverso una attivita di coordinamento con il
responsabile della sicurezza della stazione appaltante, dovra collaborare alla stesura del documento
di valutazione dei rischi a sensi art.7, comma 3, d.lgs.81/2008 e s.m.i..



| subappaltatori e i lavoratori autonomi sono tenuti all’osservanza delle procedure di sicurezza ex
art.7, comma 1, lett. b), d.lgs 81/2008 e s.m.i. predisposte dalla Stazione appaltante e del piano
delle misure di sicurezza a sensi dellart.7, comma 2, d.lgs. 81/2008 e s.m.i. predisposto
dall’ Appaltatore e a fornire al’ Appaltatore medesimo il proprio piano delle misure di sicurezza a
sensi dellart.7, comma 2, d.lgs.81/2008 e s.m.i. comprensivo della valutazione dei rischi di cui
allart.4, d.lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto riguarda le attivta di propria competenza
(subappaltatori) e il piano complementare di dettaglio del piano delle misure di sicurezza a sensi
dell’art.7, comma 2, d.lgs.81/2008 e s.m.i. (lavoratori autonomi) e i relativi aggiornamenti.

In assenza dei piani delle misure di sicurezza e dei piani complementari di dettaglio di cui ai commi
precedenti non sara consentito I'inizio delle rispettive attivita.

L’Appaltatore e responsabile della verifica dell’idoneita tecnico-professionale dei subappaltatori e
dei lavoratori autonomi, a sensi dell’art.7, comma 1, lettera a), d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e deve
promuovere la collaborazione e il coordinamento per I'esecuzione dei servizi da parte dei
subappaltatori e lavoratori autonomi, elaborando e aggiornando un unico documento di valutazione
dei rischi, che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze, con esclusione dei rischi
specifici propri dellattivita dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi.

Si precisa inoltre che e fatto obbligo al’ Appaltatore di sottoscrivere integralmente e osservare
scrupolosamente le procedure di sicurezza ex art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs.81/2008 e s.m.i.
(documento di valutazione dei rischi), messo a disposizione dal’A.D per la gestione in sicurezza
delle strutture oggetto d’appalto.

L’Appaltatore deve osservare e far osservare ai propri dipendenti, al personale comandato, ai
subappaltatori, ai cottimisti, nonché a terzi presenti sui luoghi (nei quali si erogano i servizi) e sugli
impianti, tutte le norme di cui sopra, assumendo tutti i provwedimenti che ritenga opportuni per
garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Ogni irregolaritd dovra essere comunicata all’A.D..

Art. 7
Awvio dell’esecuzione del contratto

L’esecutore contrattuale € tenuto a seguire tutte le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione
appaltante per Pawio dell’esecuzione del contratto, tramite sopralluogo preliminare, verra poi
redatto il Verbale di Consegna degli impianti (cd. Verbale di awio delle prestazioni). Qualora
esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facolta di procedere alla risoluzione del
contratto, secondo quanto previsto dalle norme in vigore (Codice degli Appalti d.lgs. n. 50 del
2016).

Art. 8
Controllo del contratto da parte dell’Amministrazione Appaltante

L’A.D., tramite gli uffici tecnici interni, mediante personale tecnico appositamente incaricato,
effettuera singolarmente i seguenti compiti e controlli:

Controllare il Piano di Lavoro proposto dall’ Appaltatore per 'erogazione dei servizi;
Controllare il rispetto dei valori minimi degli indici di prestazione sia dei singoli servizi sia globali;

Controllare I'applicazione delle procedure di rilievo proposte in fase di gara dal’ Appaltatore;



Eseguire il controllo di gestione dei servizi oggetto dell’appalto, verificandone in particolare
I'avanzamento, sia nell’insieme che nel dettaglio, secondo criteri di efficacia e di efficienza.

I controlli saranno effettuati attraverso audit ed ispezioni senza alcun obbligo di preawiso.

Per [I'espletamento dei sopra citati compiti, gli uffici tecnici e gli incaricati della Stazione
Appaltante avranno il diritto di accedere, in qualsiasi momento, ai luoghi nei quali I'’Appaltatore
svolge la sua attivita.

L’Appaltatore e tenuto ad offrire la massima collaborazione affinché i delegati della Stazione
Appaltante svolgano le proprie mansioni.

L’Appaltatore dovra dimostrare, anche attraverso la redazione di opportuni documenti, di avere
effettuato tutti i controlli previsti dal Piano di Manutenzione redatto in fase di gara e accettato
dal’A.D..

La presenza del personale del’A.D. nonché i controlli e le verifiche da esso o dagli organismi
tecnici di controllo eseguiti, non liberano I'Appaltatore dagli obblighi e responsabilita inerenti la
buona esecuzione dei Servizi e la loro rispondenza alle clausole contrattuali né lo liberano dagli
obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore.

Art. 9
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dall’esecutore, se non e disposta
dal Direttore del’Esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il
Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico
dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore
dell’esecuzione.

Art. 10
Variazioni entro il 20%

L’entita del servizio, indicata negli awisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per I'Ente valore
indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o0 una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva di
imporre all’appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal
caso I'appaltatore non potra far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 11
La sospensione dell’esecuzione del contratto,
il verbale di sospensione delle prestazioni

Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto,
qualora circostanze particolari, ne impediscano anche temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni per iscritto.

La sospensione della prestazione, potra essere ordinata:



a) per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui Pinterruzione di finanziamenti per
esigenze sopravvenute di finanza pubblica;

b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che
I'appalto proceda utiimente aregola d’arte.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con [Pintervento dell’esecutore o di un suo legale
rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause
della sospensione, il Direttore dell’esecuzione/Direttore Lavori redige i verbali di ripresa
dell’esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori, indica il nuovo termine di conclusione del contratto,
calcolato, tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice dei contratti.

Art. 12
La verifica di conformita

L’appalto & soggetto a verifica di conformita, per appurare che P'oggetto del contratto in termini di
prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed
eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 13
Inadempimenti e penalita

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente,
tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di
maggiori ed ulteriori danni, potra applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, calcolate in misura
giornaliera pari al 1 per mille del’ammontare del singolo articolo dell’estimativo da determinare in
relazione allentita  delle conseguenze legate al ritardo e comunque non  superiori,
complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L’eventuale applicazione
delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilita per danni a cose o persone
dowuta a cattiva qualita dei prodotti forniti.

Il responsabile del procedimento o il Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente
propone I'applicazione delle suddette penali specificandone I'importo. L’applicazione delle penali
sara preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la
quale la Ditta avra facolta di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento
della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facolta della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di
sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche prowvisoriamente
ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia
definitiva.

Il pagamento della penale dovra essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla
ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarra
trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile owero sulla garanzia definitiva. In
tale ultimo caso la Ditta & tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla
comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.



Art. 14
Risoluzione

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sara
specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a
mezzo di comunicazione scritta, inolirata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella
contestazione sara prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di
eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, P'amministrazione, qualora non ritenga valide le
giustificazioni addotte, ha facolta di risolvere il contratto nei seguenti casi:

« frode nella esecuzione dell’appalto;

e mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;

» manifesta incapacita nell’esecuzione del servizio appaltato;

 inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul
lavoro;

 interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 5 giorni anche non
consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto;

o reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da
compromettere la regolarita e la continuita dell’appalto;

* cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste

o utilizzo del personale non adeguato alla peculiarita dell’appalto;

e concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento a carico dell’aggiudicatario;

* inottemperanza agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136;

e ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dellart.
1453 del codice civile.

Owve si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarita e continuita del
servizio, Pamministrazione potra prowedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese
dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del
contratto, per le motivazioni sopra riportate, I'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della
cauzione, sara tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle
maggiori spese che 'amministrazione dowvra sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 15
Recesso

L’amministrazione si riserva la facolta, in caso di soprawenute esigenze d’interesse pubblico e
senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni
gia eseguite 0 in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preawiso di
almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con
awiso di ricevimento. In caso di recesso laggiudicatario ha diritto al pagamento da parte
del’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo
e le condizioni previste in contratto.

Art. 16
Pagamento delle fatture

Il pagamento del servizio sara effettuato entro trenta (30) giorni decorrenti dalla wverifica di
conformita dell’esecuzione del servizio medesimo.



L’accertamento di conformita deve concludersi entro trenta (30) giorni dall’esecuzione del servizio.
Il pagamento awverra previo accertamento della regolarita previdenziale della Ditta.

| pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato,
anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito,
I'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi
identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalita ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilita dei flussi finanziari in relazione al presente
appalto.

Il codice C.1.G. relativo al servizio di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione
appaltante, dowvra essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in
relazione al presente appalto.

Qualora rappaltatore non assolva agli obblighi previsti dallart. 3 della legge 136/2010 per la
tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolvera di diritto ai sensi del
comma 8 del medesimo art. 3.

A norma dellart. 35, comma 18 del codice dei contratti sul valore del contratto di appalto viene
calcolato l'importo dellanticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore
entro quindici giorni  dalleffettivo inizio dei lavori della prestazione. Per [I'erogazione
dell’anticipazione valgono i presupposti e condizioni fissati dal predetto comma 18.

Art. 17
Nuove convenzioni Consip

In conformita a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in I. 135/2012, la
stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora Pimpresa
affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con
quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto
contrattuale.

L amministrazione esercitera il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione,
e fissando un preawiso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso I'amministrazione prowvedera a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo per
le prestazioni gia eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 18
Proroga contrattuale
Non sono previste proroghe contrattuali.

Art. 19
Subappalto
Per I'esecuzione dei lavori é consentito il subappalto nei modi e tempi previsti dalla Legge.

L’appaltatore Il Capo Ufficio
Ten. Col. f. (Lag.) RS Massimiliano TULLI



Impegno di Spesa n°398 del 07-06-2021

ESTIMATIVO LAVORI
ART. Indicazione dei lavori e delle provviste Un'lta di Quantita P.rez?o Importo €
misura unitario €

SERVIZIO ANNUALE DI CONDUZIONE,
MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA
GIORNALIERA E INTERVENTI DI
RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI
C/O “PALAZZ0O MESSE” E MAUSOLEO DELLE
FOSSE ARDEATINE (INFRASTRUTTURE
UBICATE NEL COMUNE DI ROMA ESCLUSO 1
MUNICIPIO).

Palazzo Messe "CDPM"

1/A [Servizio di conduzione, gestione, sorveglianza
giornaliera e manutenzione n. 15 impianti elevatori
dislocati presso il Comprensorio di Palazzo "Messe" -

Cecchignola - come da condizioni tecniche allegate. a corpo 64.362,50 €

1/B |materiali di consumo, piccole riparazioni e parti di
ricambio da utilizzare nel corso delle operazioni di
manutenzione Art. 1/A; (solo se richiesti)

a corpo 3.218,12 €
2 Mausoleo delle Fosse Ardeatine
2/A |Interventi semestrali di manutenzione completa di n.l
impianto servoscala presso il Mausoleo delle Fosse
Ardeatine, come da condizioni tecniche allegate;
a corpo 108,40 €
2/B |Interventi mensili di manutenzione completa di n.l
impianto servoscala presso il Mausoleo delle Fosse
Ardeatine, come da condizioni tecniche allegate;
a corpo 542,00 €

2/C |materiali di consumo, piccole riparazioni e parti di
ricambio da utilizzare nel corso delle operazioni di
manutenzione Art. 2/A, Art. 2/B ; (solo se richiesto) a corpo 32,52 €

3 [interventi con carattere di massima urgenza da
contabilizzare (solo se richiesti)
manodopera su chiamata (stima)

n. 13 250,00 3.250,00 €
Totale 71.513,54 €
RIEPILOGO
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta 71.513,54 €
oneri per la sicurezza speciali determinati analiticamente 167,52 €
oneri per la sicurezza da interferenze recepiti dal DUVRI 52,88 €
Totale oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso 220,40 €
imponibile 71.733,94 €
IVA 22% 15.781,47 €
TOTALE ART 1/A, 2/BE 3/C 87.515,41 €
4 [Somme disponibili stanziate dalla Stazione Appaltante| |
per richieste straordinarie di personale o di riparazioni da
contabilizzare (solo se richieste) . a consuntivo finale 7.100,00 €
IVA 22% 1.562,00 €
TOTALE ART.4/D 8.662,00 €
TOTALE 96.177,41 €

N.B. Si specifica che I'importo di € 7.100,00 di cui all'articolo 4 non ¢ soggetto a ribasso. Si specifica inoltre che la
copertura totale di tale importo, non ¢ vincolante da parte della Stazione Appaltante e di conseguenza la ditta
appaltatrice alla scadenza contrattuale non potra avanzare alcuna pretesa qualora I’ammontare dei lavori non avesse
raggiunto I’importo sopra indicato.

I’Impresa 11 Capo Ufficio
Pagina 1 di 1 Ten. Col. f. (lag.) RS Massimiliano TULLI



Impegno di Spesa N°398 del 07-06-2021

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Unita Prezzo | Tempo
Oneri per la sicurezza per: di | Quantita | unitario (in
misura € mesi)

Art.
est.

Importo
€

A |SERVIZIO ANNUALE DI CONDUZIONE,
MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA
GIORNALIERA E INTERVENTI DI
RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI
ELEVATORI C/O “PALAZZO MESSE” E
MAUSOLEO DELLE FOSSE
ARDEATINE (INFRASTRUTTURE
UBICATE NEL COMUNE DI ROMA
ESCLUSO I MUNICIPIO).

A/l |Cartelli riportanti indicazioni associate di
avvertimento, divieto e prescrizione, conformi
al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
con pellicola adesiva rifrangente; costo di
utilizzo per mese o frazione: 330X500 cad. 24,00 0,42 12,00 120,96

A/2 |Cassetta pronto soccorso in ABS completa di
presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il

Dlgs 81/2008 cad. 1,00 3,88 12,00 46,56

Delimitazione temporanea di piccole zone di
lavoro, realizzata con colonnine in plastica
bicolore, altezza 90cm con base in gomma
A/3 |pesante e catena in pvc bicolore fi 8mm,
poggiati a terra con interasse di 1m, compresa
la fornitura, il montaggio e lo smontaggio del

materiale (per l'interno) m| 15,00 2,77 1,00] 41,55

Totale| 167,52

I’Impresa 11 Capo Ufficio
Ten. Col. f. (Ilag.) RS Massimiliano TULLI



Impegno di Spesa n° del

TARIFFA

-computo delle giomate lavorative per 12 mesi:

Durata del contratto 365| gg.

A dedurre:

Domeniche 52| go.

Sabati 52| go.

Festivita Nazionali 11| qo.
Totale lavorativi| 250 | gg.

Di cui :

feriali lavorativi dal lunedi al 200 | gg.

giovedi

venerdi lavorativi 50| go.

1) Palazzo Messe “CDPM”

Lunedi/giovedi (orario normale dalle 7.00 alle 17.30 compresa un’ora per
la consumazione del pasto)

n. 200 gg. x 8 ore x € 27,10 | € 43.360,00
Orario straordinario maggiorazione del 25% (lunedi/giovedi)

n. 300 ore x € 27,10 x 1.25 | €10.162,50
Venerdi (dalle ore 7.00 alle ore 16.00)

n. 50 gg. x 8 ore x € 27,10 € 10.840,00

| TOTALE Art.1/A € 64.362,50

-materiali

Incidenza stimata dei materiali di consumo, piccole riparazioni e parti di

ricambio da utilizzare nel corso delle operazioni di manutenzione ciclica,

preventiva e verifiche semestrali e annuale.

5% di € 64.362,50 € 3.218.12
TOTALEATrt.1/B €3.218,12
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Impegno di Spesa n° del

2) Mausoleo delle Fosse Ardeatine

1) MANO D’OPERA

computo_costo mano _d’opera

Per le quotazioni delle prestazioni della manodopera di personale tecnico ed operaio sono

state utilizzate le tarife dei CAPITOLATI DEI.

Interventi semestrali Servoscala:

n. 2 interventi x 2 ore x € 27,10 x n.1 impianti € 108,40
TOTALE Art.2/A € 108,40

Interventi mensili Servoscala:
n. 10 interventi x 2 ore x € 27,10 x n.1 impianti €542,00
TOTALE Art.2/B € 542,00

2) MATERIALI

preventiva e verifiche semestrali (Art.2/A, Art.2/B).

Incidenza stimata dei materiali di consumo, piccole riparazioni e parti di
ricambio da utilizzare nel corso delle operazioni di manutenzione ciclica,

5% di € 108,40 €542
5% di € 542,00 €27,10
TOTALE Art.2/C € 32,52

ART. 3 INTERVENTI CON CARATTERE DI MASSIMA URGENZA

L’impresa dowvra intervenire entro 1 ora successiva alla richiesta.

Nel’ambito d’ogni intervento, stimato in € 250,00 (euro duecentocinquanta), Sono compresi:

- il diritto di chiamata;

- icosti per lo spostamento d’andata e ritorno dalla sede societaria o dal domicilio;
- il costo di n. 2 ore di lavoro sul posto di chiamata, le eventuali ore in eccedenza verranno

contabilizzate secondo tariffa;

- una quota percentuale per il riconoscimento dell’eventuale chiamata in orario non di servizio

(notturno o festivo).

Si precisa, che la contabilizzazione degli interventi sara effettuata sulla base del numero di

interventi effettivamente richiesti e prestati.
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Impegno di Spesa n° del

ART. 4 - SOMME DISPONIBILI STANZIATE DALLA STAZIONE APPALTANTE

Nel caso si rendessero necessarie, ove non rientranti nella minuteria prevista, le richieste
straordinarie di personale e/o di riparazioni saranno effettuate anche telefonicamente e confermate a
mezzo PEC. Tali interventi, preventivamente concordati, saranno liquidati applicando per la
manodopera i costi orari desunti dalla TARIFFA del Capitolato (prezziario DEI), mentre per
eventuale impiego di materiali si applicheranno i prezzi desunti da prezziari DEI e da cataloghi e
listini ufficiali di note aziende specializzate nel settore, il tutto ridotto del ribasso di gara.

Per eventuali organi e componenti da sostituire o riparare, \ I'Impresa & tenuta a presentare appositi
preventivi corredati di copie voce DEI e dei listini ufficiali utilizzati, entro tre giorni dalla
segnalazione del guasto, che di volta in volta saranno approvati e regolarizzati dalla A.D., ferma
restando la facoltd della stessa di rivolgersi a terzi ove lo ritenesse piu conveniente.

Le richieste straordinarie saranno compensate a scefta dellA.D. utilizzando I'importo previsto in
estimativo alla voce 4/D con ordine diretto firmato dal Capo di Stato Maggiore o da un suo
delegato, oppure con I'emissione di apposito ordinativo al di fuori del presente contratto.

PerI’Impresa IL Capo Ufficio
Ten. Col. f. (lag.) RS. Massimiliano TULLI
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Gli impianti di movimentazione \verticale (ascensori, montacarichi e montavivande)

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

Impegno di Spesa n°

del

ALLEGATO “A”

presso il comprensorio di Palazzo “Messe” Cecchignola con sede in Roma.

Gli stessi sono cosi individuati e dislocati:

Comprensorio_di Palazzo “Messe” CDPM — Cecchignola — Roma

sono installati

IMPIANTO MATRICOLA | MODELLO | MARCA | PORTATA | UBICAZIONE
Ascensore 4130763 A funi Schindler 630 Kg | A2
Ascensore 4130760 A funi Schindler 630 Kg | A3
Ascensore 4130759 A funi Schindler 630 Kg | A4
Ascensore 4130767 A funi Schindler 630 Kg | B1
Ascensore 4130766 A funi Schindler 630 Kg | B2
Ascensore 4130764 A funi Schindler 630 Kg | B4
Ascensore 4130762 A funi Schindler 630 Kg | C1
Ascensore 4130765 A funi Schindler 630 Kg | C3
Ascensore 4130761 A funi Schindler 630 Kg | C4
Ascensore 4130768 A funi Selcom 1000 Kg | Al
Ascensore 4130769 A funi Selcom 1000 Kg | B3
Ascensore 4130770 A funi Selcom 1000 Kg | C2
Montacarichi/montavivande | 101690 A funi Daldos 500 Kg | cucina 1
Montacarichi/montavivande | 101689 A funi Daldos 500 Kg | cucina 2
Montacarichi/montavivande | 101661 A funi Daldos 750 Kg | cucina 3

Gli impianti di movimentazione sono installati presso il Mausoleo delle Fosse Ardeatine -

MINISTERO DELLA DIFESA - Roma.
Gli stessi suddivisi per gruppi sono cosi individuati e dislocati:

Impianti presso il Mausoleo delle Fosse Ardeatine:

IMPIANTO | MATRICOLA | MODELLO | MARCA PORTATA UBICAZIONE
Servo scala V65 Vimec Mausoleo
Per I’appaltatore IL Capo Ufficio

Ten. Col. f. (lag.) RS. Massimiliano TULLI
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Impegno di Spesan®  del
ALLEGATO “B”

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Al fine di garantire la massima affidabilita di tali impianti e, di conseguenza, assicurare la necessaria continuita
nel funzionamento, le lavorazioni piu avanti elencate sono essenzialmente formulate per soddisfare le seguenti
esigenze, cosi come previsto dal DPR 1 Gennaio 2017 n°23:

1. eseguire un’accurata e approfondita manutenzione ordinaria _programmata di tutte le
apparecchiature elettriche e dei componenti dei circuiti ausiliari;

2. avere a disposizione personale tecnico altamente qualificato per interventi su chiamata e/o su guasto
d’emergenza — manutenzione straordinaria in occasione di guasti che per natura e/o gravita richieda
I’adozione di tale prassi;

3. avere a disposizione personale tecnico altamente qualificato per garantire un servizio di sorveglianza
giornaliera.

Il periodo di sorveglianza e manutenzione avra inizio dalla data di stipula del contratto. Allinizio delle
prestazioni, sara eseguito un sopralluogo a tutti gli impianti e sara redatto un verbale di consegna dei lavori e
di verifica degli impianti e dei locali macchine. Al termine del periodo di sorveglianza e manutenzione, sara
redatto verbale di fine lavori e riconsegna degli impianti e, qualora in tale occasione risultassero
manchevolezze, deterioramenti o danni risultanti da trascuratezza da parte dell’Impresa, quest'ultima
dovra provwedere a sua cura e spese a tutte le riparazioni o sostituzioni necessarie. Dovranno essere
tempestivamente segnalati all’ Ufficio Manutenzione Infrastrutture i guasti e i malfunzionamenti che saranno
riscontrati.

1. Manutenzione ordinaria programmata ascensori e montacarichi:

la stessa € finalizzata a mantenere gli impianti in perfetto stato di efficienza, funzionalita, sicurezza e a
prevenire guasti o0 malfunzionamenti.

Operazioni di manutenzione ordinaria obbligatorie:

a) Controlli con cadenza mensile:

- Verifica dello stato delle funi e delle catene;

- verifica dello stato del dispositivo paracadute;

- verifica efficienza degli extra corsa;

- verifica dei dispositivi di comunicazione e di allarme;

- verifica stato del collegamento a terra;

- verifica stato dell’isolamento dei circuiti elettrici;

- verifica efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo;

- stato della manovra a mano in caso di emergenza;

- stato della pressione di chiusura delle porte automatiche di piano e di cabina.

Locale argano
- controllo esistenza cartelli senso di marcia sull’argano;
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Impegno di Spesan®  del

- controllo della presenza di segnaletica nel locale macchinario e nel locale rinvio;

- controllo dei cartelli di fuori servizio;

- controllo dell’esistenza dello schema elettrico del quadro di manowra;

- pulizia del locale e controllo illuminazione locale e percorso per accedervi;

- controllo ed eventuale pulizia dellargano di trazione (olio, bronzine, registrazione del freno,
controllo del gioco assiale e della coppia cronica);

- verifica della eseguibilita della manovra a mano;

- controllo della presenza sulle funi dei segni di stazionamento della cabina al piano ed eventuale
rifacimento;

- controllo del quadro di manovra (poli principali dei teleruttori di marcia, tampone dell’allarme,
ritardo della manovra esterna, funzionamento del telecomando di interruzione di emergenza forza
motrice);

- controllo dell’esistenza delle targhe datate o delle certificazioni delle funi;

- controllo della presenza e della reperibilita del libretto di immatricolazione;

- pulizia e controllo illuminazione dei locali rinvii;

- pulizia e controllo della lampada portatile;

- lubrificazione delle boccole delle pulegge di rinvio;

- controllo della funzionalita del dispositivo automatico riporto al piano (EMERGENZAMATIC);

- controllo tubo di adduzione olio centralina pistone;

- controllo efficienza estrattori d’aria.

Vano corsa

- controllo e pulizia dell’illuminazione;

- lubrificazione delle guide della cabina e del contrappeso;

- controllo dello scartamento e delle asperita delle guide e del gioco pattini;

- controllo della stabilita delle staffe di fissaggio delle guide della cabina e del contrappeso;
- controllo degli invertitori;

- controllo e registrazione della tensione delle funi;

- controllo della tensione dei bordiglioni e degli attacchi.

Fondo fossa

- pulizia della fossa;

- controllo ed eventuale lubrificazione del tenditore del cordino del dispositivo CEV;
- controllo del commutatore inferiore, dei pre-finecorsa e degli extracorsa;

- controllo della lampada d’illuminazione della fossa.

Porte automatiche

- controllo degli accoppiamenti;

- controllo delle spie luminose nelle bottoniere;

- pulizia e lubrificazione delle parti in movimento (boccole in ottone e leve di raggio);
- controllo del tampone centrale di battuta (centratura);

- controllo del flessibile e dei contatti;

- controllo degli agganci della catena delle sospensioni telescopiche;
- controllo dei gommini delle battute centrali delle porte;

- controllo del nasello dell’ammortizzatore e della molla;

- controllo della perpendicolarita delle porte;

- controllo della pressione di chiusura;

- pulizia del canale di scorrimento inferiore delle porte.

Porte a battente
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controllo delle segnalazioni luminose;

controllo della rumorosita;

verifica dello spessore ed eventuale lubrificazione delle cerniere;
controllo della partenza dell’ impianto con porte chiuse;
controllo dello scorrimento del preliminare.

Porte semiautomatiche

controllo delle segnalazioni luminose;
controllo della rumorosita;

registrazione degli ammortizzatori;
lubrificazione delle parti in movimento;
pulizia del canale di scorrimento inferiore.

Tetto di cabina

pulizia;

controllo dell’efficienza della pulsantiera;

controllo operatore porta (battuta centrale del motorino e gommino, molla di chiusura delle porte di
cabina, gioco dei pattini inferiori, stato dei picconi di abbinamento);

tensione, pulizia e lubrificazione delle catene o della cinghia;

fine corsa e rallentamenti;

frizione e cinghia trapezoidale;

pattino retrattile (verifica della funzionalita fuori piano);

controllo degli ingrassatori ed oleatori.

Cabina

controllo dell’esistenza della targa di portata e di immatricolazione e dell’assenza di altri cartelli;
controllo delle cerniere;

controllo dell’integrita del fondo (linoleum);

controllo dei tiranti;

controllo del fissaggio della soglia e del grembiule;

controllo delle battute delle antine e degli eventuali magneti;

controllo del fondo mobile;

controllo dellallarme;

controllo dell’ ALT;

controllo e pulizia delle lampade di illuminazione e di emergenza;

controllo delle segnalazioni luminose;

controllo dell’integrita delle pareti e del soffitto;

costola mobile e fotocellula;

controllo della funzionalita della targhetta luminosa indicante I intervento del dispositivo automatico
di riporto al piano piu vicino in mancanza di energia elettrica (EMERGENZAMATIC).

Piano terra

controllo dell’integrita del vetrino di protezione dell’interruttore generale di emergenza della forza
motrice e verifica della funzionalita.

Controlli con cadenza semestrale:

Verifica integrita ed efficienza paracadute;

verifica della limitazione di velocita e degli altri dispositivi di sicurezza e controllo;
verifica accurata delle funi, delle catene e dei loro attacchi;

verifica del collegamento a terra;
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- verifica dell’isolamento dei circuiti elettrici;

- verifica efficienza degli extracorsa;

- verifica efficienza dell’allarme;

- esistenza/corretto posizionamento della segnaletica di sicurezza;

- verifica eseguibilita della manovra a mano in caso di emergenza;
verifica della pressione di chiusura delle porte automatiche di piano e di cabina;

- pulizia del vano corsa, delle parti non visibili della cabina e della fossa;

- verifica stato parti murarie;

- e quant’altro previsto dalle vigenti normative e ritenuto necessario, opportuno e dettato
dall’esperienza nel settore.

Gli esiti delle operazioni periodiche di cui sopra dovranno essere annotati sui libretti relativi agli impianti
nonche sulle rispettive schede fornite dall’ AD, oltre alla firma su apposito registro in consegna all’Ente
allo scopo di dimostrare la regolarita dello svolgimento delle visite di manutenzione effettuate.

Assistenza all’Ente di controllo

Sara prestata, a richiesta della Stazione Appaltante, l'assistenza necessaria alla effettuazione delle visite
periodiche di controllo dell' Ente a cio preposto.

Le ore lavorative effettivamente necessarie per gli interventi sopra elencati, si intendono compensate nei
costi indicati nell’estimativo.

2. Manutenzione straordinaria

a) Interventi su chiamata

b)

L’ Amministrazione della Difesa ha il diritto di chiamata per 24 ore al giorno di tutti i giorni dell’anno
festivi compresi; a seguito della chiamata I’Impresa dovra intervenire:

1. entro il primo giorno lavorativo successivo alla richiesta comungue espressa;
2. entro un’ora, nel caso si verifichi la necessita di recuperare persone bloccate in cabina.

Tali interventi sono compensati nel costo indicato in estimativo e tariffa all’art. 3/C.

Interventi su guasto

Qualora si rendesse necessario provvedere alla sostituzione di uno o pit componenti degli impianti
segnalato dall’Impresa o dalla stazione appaltante, si procedera secondo una delle seguenti modalita:

1. sulla base delle indicazioni fornite dall’Impresa, far acquistare a carico dell” Amministrazione i pezzi
di ricambio necessari per le riparazioni e quindi darne comunicazione all’lmpresa dell’avvenuto
acquisto in modo che la stessa possa intervenire presso gli impianti ed eseguire le riparazioni entro le
24 ore successive;

2. prowedere a ordinare all’lmpresa, dopo la presentazione di un preventivo di spesa, che deve
avvenire entro 3 giorni dalla segnalazione del guasto, I'acquisto dei pezzi di ricambio necessari ed il
relativo lavoro o con apposito ordinativo oppure con ordine diretto utilizzando I'importo previsto in
estimativo alla voce 4/D;

3. affidare ad altra Impresa I'acquisto € la riparazione ove lo ritenesse pit conveniente.

Penale per ritardato e/o mancato intervento di emergenza su guasto
In caso di mancato intervento o di intervento ritardato su guasto sara applicata una penale cosi come
previsto dalle condizioni tecniche (allegato “D”).
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3. Sorveglianza giomaliera

Palazzo Messe

L’Impresa dovra disporre, in loco, di un tecnico legalmente abilitato per il servizio di sorveglianza
esclusivamente per Palazzo Messe per tutti i giorni lavorativi, dal lunedi al giovedi dalle ore 07:00 alle ore
17:30, compresa un’ora per la consumazione del pasto da usufruirsi dalle ore 11:45 alle 12:45 in loco, per
gestire comunqgue eventuali situazioni di emergenza, e il venerdi dalle ore 07:00 alle ore 16:00.

Il tecnico incaricato della sorveglianza dovra:

a) intervenire immediatamente ad ogni segnalazione di guasto di un impianto, sia per il recupero di persone
bloccate nelle cabine, sia per la verifica del guasto e la successiva riparazione come indicato al paragrafo
2.

b) eseqguire, giornalmente e ciclicamente, verifiche, tarature e piccole riparazioni e sostituzioni che si
rendessero necessarie, fornendo i materiali occorrenti sia di consumo (lubrificanti, grassi, prodotti per la
pulizia, piccola ferramenta, bulloneria, ecc.) sia parti di ricambio per le piccole riparazioni (pulsanti,
connessioni flessibili, contatti di carbone, spazzole motori e motogeneratori elettrici, lampade varie per
cabine, vano corsa e locali macchine, lampadine di bottoniere e segnalatori, cellule fotoelettriche e contatti
di porte di piano cabine, ecc.). Dovra curare inoltre che ogni cabina sia prowvista di regolare targhetta
con le norme d’uso, sostituire o rimpiazzare quelle deteriorate e/o mancanti;

c) sostituire componenti e parti di ricambio guasti e non riparabili. In caso di guasto di lieve entita; prima di
ogni intervento, il tecnico comunichera alla A.D. la necessita emersa ed i materiali occorrenti alla
riparazione. La fornitura di componenti e parti di ricambio (meccanici, elettromeccanici, elettronici, ecc.
non compresi nella minuteria prevista) sara pagata a parte sulla base dei prezzi di mercato o di listino
ridotti del ribasso di gara (cosi come previsto nell’Allegato D), preventivamente concordati con I'A.D.
ed assoggettati al medesimo trattamento economico formulato dall’Impresa in sede di offerta per il
presente appalto. Resta altresi stabilito che I'incidenza della mano d’opera necessaria alla sostituzione dei
componenti sopracitati si ritiene compensata nel canone dovuto per la sorveglianza giornaliera;

d) firmare su apposito registro in consegna al’Ente, a dimostrazione del proprio orario di lavoro, nonché
eseguire e consegnare allo stesso un rapporto di tutte le operazioni ordinarie, straordinarie e di
emergenza che effettuera sugli impianti.

e) qualora I'esecuzione di interventi di manutenzione richieda I'affiancamento al tecnico manutentore di
ulteriore personale, lo stesso dovra essere esplicitamente autorizzato dalla A.D. ed il suo operato si
intende compensato nell’ambito dell’importo stabilito nell’atto negoziale;

f) qualora il tecnico incaricato della sorveglianza riscontrasse difetti che possano determinare inconvenienti
gravi, dovra sospendere il funzionamento dellimpianto interessato togliendo corrente elettrica
dallinterruttore generale previa verifica ed accertamento che le porte siano in posizione di perfetta
chiusura ed awvvertire in pari tempo I'A.D. per i provwedimenti da adottarsi. Inoltre porra bene in vista, ad
ogni piano, un cartello con l'indicazione del fermo dell'impianto per guasto.

Si precisa che data la sensibilita del servizio di sorveglianza giornaliera, si richiede personale
altamente specializzato e dedicato al suddetto. L’A.D. verifichera costantemente la regolare
esecuzione del servizio e qualora vi fossero mancanze ed inadempienze applichera quanto
precisato nelle condizioni tecniche allegate.
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Per I’appaltatore IL Capo Ufficio
Ten. Col. f. (lag.) RS. Massimiliano TULLI
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ALLEGATO “C”

PIANO DEGLI INTERVENTI

Il periodo di sorveglianza giornaliera e di manutenzione avra inizio il 01 Febbraio 2023.

Allinizio delle operazioni di sorveglianza e di manutenzione sara eseguito un sopralluogo a tutti gli
impianti e sara redatto un verbale di consegna dei lavori e di verifica degli impianti e dei locali
macchine.

Al termine del periodo di sorveglianza e di manutenzione (31 Gennaio 2024), sara redatto verbale
di fine delle prestazioni e riconsegna degli impianti e, qualora in tale occasione risultassero
manchevolezze, deterioramenti o danni risultanti da trascuratezza da parte dell’lmpresa, quest
ultima dovra prowedere, a sua cura e spese, a tutte le riparazioni o sostituzioni necessarie.

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria saranno soggette ad un controllo con cadenza mensile
e cadenza semestrale come previsto dagli interventi di manutenzione riportati nell’allegato “B”.

Per Palazzo Messe, I'lmpresa dovra disporre in loco un tecnico legalmente abilitato per il servizio
di sorveglianza per tutti i giorni lavorativi, dal lunedi al giovedi dalle ore 07:00 alle ore 17:30,
compresa un’ora per la consumazione del pasto da usufruirsi dalle ore 11:45 alle 12:45 in loco,( per
gestire comunque eventuali situazioni di emergenza) ed il venerdi dalle ore 07:00 alle ore 16:00.
Per il Mausoleo delle Fosse Ardeatine le operazioni di manutenzione saranno svolte:

e Interventi semestrali n.2 nei mesi di Dicembre e Giugno;

e Interventi mensili n.10 nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Luglio,

Agosto, Settembre ,Ottobre e Novembre;

PerI’Impresa IL Capo Ufficio
Ten. Col. f. (lag.) RS. Massimiliano TULLI
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ALLEGATO “D”

CONDIZIONI TECNICHE

GENERALITA’

Le prestazioni di cui trattasi saranno eseguite in osservanza delle seguenti norme:

D.P.R. n°236 del 15 novembre 2012 Regolamento recante disciplina delle attivita del Ministero
della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture,a norma dell’articolo 196 del D.Lgs. 12 aprile
2006

D.Lgs n.50 del 18/04/2016 e s.m.i.

D.Lgs. 81/08 norme sulla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e s.m.i..

Decreto Ministeriale n.37 del 22/01/2008 e s.m.i.

D.P.R n° 162/99 Norme per Iattivazione delle direttive 95/16/CE e 2006/42/CE.

Regolamento concernente modifiche al D.P.R. 30/4/99 n.162 per l'attivazione della direttiva
2014/33UE - D.P.R. 10/1/2017 n°23

Nonché di tutte le norme di legge attualmente in vigore specifiche relative agli impianti di che trattasi.

1)

2)

3)

OBBLIGO DI SOPRALLUOGO

L’Impresa prima di formulare l'offerta sara tenuta ad effettuare i necessari sopralluoghi allo scopo
di accertarsi preventivamente dello stato e della consistenza delle attrezzature interessate alla
esecuzione dei lavori.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA GIORNALIERA.

Deve intendersi per servizio di manutenzione e sorveglianza [Iinsieme delle prestazioni,
somministrazioni e opere che I'lmpresa nell’assunzione dell’incarico fornird per mantenere nelle
migliori condizioni di efficienza tutte le apparecchiature oggetto della manutenzione.

Per quanto sopra, I'Impresa eseguira tali operazioni per tutti gli impianti elencati nell’allegato
“A”, mediante gli interventi indicati nell’allegato “B” e secondo il programma lavori indicato
nellallegato “C”, e saranno compensate dall’'importo stabilito nell’atto negoziale.

2.1 DURATA DEL SERVIZIO

L’impegno dell’Impresa decorrera dalla data di stipula e terminera dopo 12 mesi, con
obbligo di adempiere agli impegni contrattuali fino al passaggio di consegne alla nuova
ditta entro il 15 giorni dalla fine del contratto stipulato.

NORME PER L’ESECUZIONE CONTRATTUALE

a)  Consistenza delle apparecchiature e relativo stato di efficienza

All’inizio dei lavori previsti dall’atto negoziale, sara redatto apposito verbale sottoscritto dalle

parti, dal quale dovra risultare:

- la consistenza delle apparecchiature di proprieta della A.D. (Amministrazione della Difesa)
da sottoporre a manutenzione;

- lo stato di funzionalita delle stesse;

- leventuale esigenza di aggiornamenti di dispositivi per ottimizzarne I'efficienza;
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b)

d)

e)

Impegno di Spesa n° del
- la rispondenza delle apparecchiature alle normative vigenti, evidenziando eventuali
inadeguatezze e indicando i lavori necessari per il ripristino dell’efficienza.

Allo scadere del contratto di manutenzione le apparecchiature dovranno risultare
perfettamente funzionanti nei limiti delle condizioni di efficienza iniziali. Sara peraltro tenuto
conto del normale deterioramento dovuto all’uso. A tal riguardo sara redatto in contraddittorio,
apposito verbale con I'lmpresa, anche ai fini di eventuali ripristini e/o addebiti, dal quale dovra
risultare lo stato di efficienza degli impianti.

L’AD. si riserva la facolta di diminuire la consistenza sia degli impianti affidati in
manutenzione che le prestazioni, riducendo proporzionalmente il corrispettivo all’Impresa.

Accesso ai locali

L’A.D. swvolgera gli atti necessari per il rilascio, al personale dell’Impresa degli appositi
permessi di accesso alle aree interessate al servizio, previa acquisizione della
documentazione prodotta dall’lmpresa in tempo utile (domande di accesso, documenti di
riconoscimento validi del personale e documenti dei mezzi interessati al servizio).

L’accesso dei mezzi e limitato solo al tempo di carico/scarico dei materiali.

Capacita delle maestranze della ditta

Per le prestazioni precedentemente indicate, I'lmpresa impieghera personale assunto alle
proprie dipendenze, nel rispetto dei relativi contratti di lavoro, di provata capacita, altamente
specializzato nello specifico campo di impiego - dimostrata con idonea autocertificazione (da
allegare alla documentazione presentata per la gara), attestante che nellultimo biennio
Iimpresa abbia eseguito lavori similari a quelli in oggetto per un importo maggiore del 50%
del proprio fatturato annuo- ed a cio autorizzato secondo la normativa vigente.

L’Impresa dowvra provwvedere direttamente ed a proprio carico alla fornitura dei DPI e DPC
necessari, sostituire le persone che venissero ritenute non idonee dal’Ente Appaltante,
indesiderabili dagli Organi di Sicurezza o dichiarate di non gradimento dall’A.D.

Direttore Tecnico

L’Impresa e tenuta a designare, a suo carico, in sede di stipula dell’atto negoziale, un proprio
“Direttore  Tecnico” il quale oltre a dirigere e organizzare il lavoro, dovra vigilare sulle
condizioni di sicurezza e assumere le competenze per le responsabilita di natura civile e penale
nei confronti della A.D. e di terzi.

Strumenti ed attrezzature

Fa carico all’lmpresa, la dotazione ai propri tecnici della strumentazione e dell’attrezzatura per
eseguire sulle apparecchiature tutti i lavori, i controlli e le misure necessarie per una efficiente
manutenzione e assistenza tecnica.

Materiale di consumo/piccole riparazioni e parti di ricambio - Art. 1/B e Art. 2/C.

Fa, inoltre, carico alllmpresa la fornitura di materiali di minuto mantenimento quali
lampade spia, fusibili, lubrificanti, guarnizioni, solventi per la pulizia, piccole parti di
ricambio, componentistica e minuteria e/0 soggetti ad usura, previsto dal piano degli
interventi (allegato “C”) inferiore a € 100,00 (cento/00), necessarie al buon funzionamento
degli impianti; tale importo € da considerarsi franchigia per eventuali importi superiori a €
100,00 (cento/00). La fornitura e posa in opera di tali materiali dovra essere dimostrata da
appositi rapportini indicanti: data, tipologia di materiale e costo. In assenza dei citati
rapportini, nulla e dowvuto allimpresa, e I'importo 2/B non sara conteggiato, resta a carico
della ditta la rimozione/trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche dei materiali di
risulta degli interventi ivi compreso ogni componente sostituito ed imballaggi.
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Somme disponibili stanziate della stazione appaltante Art. 4

Nel caso si rendessero necessarie, ove non rientranti nella minuteria prevista, le richieste
straordinarie di personale e/o di riparazioni saranno effetiuate anche telefonicamente e
confermate a mezzo PEC. Tali interventi, preventivamente concordati, saranno liquidati
applicando per la manodopera i costi orari desunti dalla TARIFFA del Capitolato
(prezziario DEI), mentre per I'eventuale impiego di materiali si applicheranno i prezzi
desunti da prezziari DEI e da cataloghi e listini ufficiali di note aziende specializzate nel
settore, il tutto ridotto del ribasso di gara.

Per eventuali organi e componenti da sostituire o riparare, \ I'lmpresa € tenuta a presentare
appositi preventivi corredati di copie voce DEI e dei listini ufficiali utilizzati, entro tre
giorni dalla segnalazione del guasto, che di volta in volta saranno approvati e regolarizzati
dalla A.D., ferma restando la facolta della stessa di rivolgersi a terzi ove lo ritenesse piu
conveniente.

Le richieste straordinarie saranno compensate a scelta dellA.D. utilizzando Fimporto
previsto in estimativo alla voce 4 con ordine diretto firmato dal Capo di Stato Maggiore o
da un suo delegato, oppure con I'emissione di apposito ordinativo al di fuori del presente
contratto.

Interventi su chiamata Art. 3

L’impresa appaltatrice assume lonere di organizzare e mettere a disposizione del Reparto
Supporti un servizio di intervento rapido su chiamata, per tutta la durata del contratto, con
possibilita di chiamata con orario continuativi h24 7 giorni su 7 festivi compresi.

Sulla base di tale servizio, quando necessario, in occasione di guasti o disservizi di particolare

rilevanza, il Capo Ufficio Manutenzione Infrastrutture di RAMDIFE potra richiedere

Pintervento di manodopera specializzata. La richiesta inoltrata ad apposito numero telefonico,

sempre reperibile, (di cui impresa si fa carico di comunicare), dovra essere soddisfatta entro 1

ora dalla chiamata per gli interventi di massima urgenza:

- finalizzati ad esigenze particolari del’ A.D. che verranno contabilizzati con I’ art 3;

- per il recupero di persone bloccate in cabina, il costo della chiamata si intende compensato
nellambito del contratto, senza oneri aggiuntivi.

Il personale dell’Impresa appaltatrice dovra accertare le cause del guasto e ove possibile:

- ripristinare Pimpianto in avaria;

- comunque mettere in sicurezza I'apparecchiatura o la parte del’'impianto guasto;

- in occasione di tali interventi secondo il tipo di lavorazione effettuata, I'Impresa
appaltatrice dowra:

- rilasciare una scheda di intervento con la descrizione delle operazioni effettuate e dei
materiali eventualmente utilizzati;

- produrre un preventivo di spesa per la riparazione del guasto ed il ripristino dell’impianto o
dell’apparecchiatura non funzionante.

Si precisa, che la contabilizzazione degli interventi sara effettuata sulla base del numero di

interventi effettivamente richiesti e prestati.

Verifica della regolare esecuzione del servizio

L’ Ente appaltante prowwedera durante il periodo di lavoro stabilito dall’atto negoziale per la
manutenzione programmata, al controllo ed alla  verifica della perfetta esecuzione delle
prestazioni previste, con facolta di rifiuto. L’Impresa & obbligata a produrre documentazione
probante per ogni singolo intervento manutentivo ordinario e straordinario, presentandone
rapporto dettagliato (personale impiegato, ore effettive, lavoro effettuato, ecc.) in giornata

al’Ufficio Manutenzione Infrastrutture.
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Danni, inadempienze e relative penali

1. 1 danni economici dowuti a incuria, negligenza, errori di conduzione, omessa segnalazione
di necessita di interventi straordinari necessari per Iaffidabilita e la sicurezza degli impianti
saranno a totale carico dell’Impresa Appaltatrice. | costi di tali danni saranno stimati dalla
A.D. e trattenuti sui pagamenti in relazione alle inadempienze accertate.

2. Per ogni inadempimento che verra constatato ad ognuno degli obblighi contrattuali ed alla
mancata osservanza dei giorni e dei tempi di intervento di manutenzione ordinaria,
straordinaria e di emergenza, I'lmpresa sara soggetta ad una penale variabile da un minimo
di Euro 900,00 (novecento/00) a un massimo di Euro 1.800,00 (milleottocento/00) ad
insindacabile giudizio A.D. del’ Amministrazione della Difesa, fermo restando I'obbligo di
eseguire Iintervento appena possibile.

3. Si precisa che in caso di ritardo nell’esecuzione degli interventi programmati di
manutenzione ordinaria verra applicata una penalita aggiuntiva cosi come previsto dall’atto
amministrativo. Le penalita cumulativamente non possono superare il 10% (dieci per cento)
dellimporto contrattuale netto.

4. Si precisa che in caso di ritardo nell’esecuzione degli interventi programmati di
manutenzione straordinaria superiore alle 24 ore, sara applicata una penale pari a Euro
100,00 (cento/00) mentre in caso di ritardo notevole, 'A.D. si riserva la facolta di effettuare
le riparazioni in proprio addebitandole all’'impresa.

5. In riferimento alla sorveglianza giornaliera, in caso di sua assenza sara applicata una penale
aggiuntiva pari a € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) per ogni giormo di assenza ed €
60,00 (sessanta/00) per ogni ora di ritardo. La penale non potra complessivamente
superare il 10% dell’importo contrattuale netto totale.

Al termine del contratto, prima di procedere alle operazioni di liquidazione delle spettanze

del’Impresa, sara accertata la regolare esecuzione dello stesso e I'eventuale decurtazione di

penali applicate per inadempienze e/o mancata esecuzione d’interventi.

Dismissione di impianti e liquidazione delle spettanze

L’A.D. si riserva la possibilita di comunicare I'eventuale dismissione di impianti secondo le
proprie esigenze e necessita. La contabilizzazione sara effettuata sulla base degli interventi
prestati (cosi come previsto nell’estimativo e nel piano degli interventi allegato “C”) fino al
momento della comunicazione di dismissione.

L’eventuale proroga della sorveglianza giornaliera fino alle 20.30 (su richiesta del’A.D.) verra
liquidata sulla base delle effettive ore prestate.

Smaltimento materiali delle lavorazioni e inquinanti

Qualora nel corso delle operazioni di interventi comunque richiesti dall’ A.D. si producano
qualsiasi tipo di rifiuto compresi quelli catalogati come tossici 0 nocivi, gli stessi saranno
oggetto dello smaltimento a cura della ditta appaltatrice secondo quanto previsto dal D.P.R.
n.34 del 25 gennaio 2000, quindi sono a carico della ditta le operazioni di raccolta/trasporto
e smaltimento a pubblica discarica ivi compreso ogni componente sostituito ed imballaggi..

M odifiche agli impianti

E' vietato in modo assoluto apportare modifiche agli impianti ed eseguire lavori non previsti
dalla manutenzione senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dellA.D., in tale
eventualita, I'lmpresa non avra diritto ad alcun compenso per i lavori arbitrariamente eseguiti e
I’A.D. potra richiedere il ripristino degli impianti alle primitive condizioni.
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4) OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA

a.

L’Impresa si obbliga ad applicare tutte le norme contenute sia nel contratto collettivo nazionale
di lavoro per il personale dipendente sia negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore
per il tempo in cui si svolgono i lavori;

. I'lmpresa garantisce, altresi, i propri requisiti tecnici inerenti la provata capacita e Iutilizzo di

personale altamente specializzato nello specifico campo di impiego, con lesibizione di idonea
autocertificazione (da allegare alla documentazione presentata per la gara), attestante che
nellultimo biennio I'impresa abbia eseguito lavori similari a quelli in oggetto per un importo
maggiore del 50% del proprio fatturato annuo ed a ci0 autorizzato secondo la normativa
vigente.

I'Impresa rimarra I'unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro;

. lmpresa € tenuta a rispettare il divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni video

e/o fotografiche o di qualsiasi altro genere: altresi si impegna a non divulgare notizie e/o dati di
Cui sia venuta a conoscenza;

. 'Impresa € tenuta. durante I'esecuzione dei lavori, allosservanza della normativa di legge

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni) ed alla normativa
sulla sicurezza degli impianti (D.M. 37/08 e normative UNI).

I'Impresa e responsabile di ogni infortunio o danno a terzi o a cose di terzi derivanti da fatti,
negligenze e colpe dei suoi dipendenti, e pertanto, deve prowedere ad assicurarsi contro tali
rischi, con primaria compagnia, e a richiesta della A.D., presentare i documenti attestanti
'avwenuto adempimento di tali obblighi. L’Amministrazione della Difesa € indenne e sollevata
da ogni responsabilita.

PerI’Impresa IL Capo Ufficio
Ten. Col. f. (lag.) RS Massimiliano TULLI
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