

AZIENDA U.L.SS. N. 4 “ALTO VICENTINO” THIENE (VI)

Oggetto: RETTIFICA PARZIALE AL BANDO DI GARA N. 1/2011 SPR CIG N. 3607501BFD PROT N. 40863/8.9.1.1 – PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA COMPLETO DI AUTOMAZIONE PER L'U.O. LABORATORIO ANALISI DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO DI SANTORSO DELL'ULSS 4 ALTO VICENTINO.

A parziale rettifica della gara in oggetto si comunica che l'importo previsto a base d'asta pari a 900.000,00 euro più IVA è da intendersi quale costo del sistema completo di automazione, esclusa l'assistenza tecnica full risk settennale, post garanzia biennale. L'importo a base d'asta dell'assistenza tecnica full risk settennale è pari ad euro 500.000,00 più IVA. Pertanto l'importo complessivo a base d'asta di gara ammonta ad euro 1.400.000,00 più IVA. Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione fissato per le ore 12.00 del 22/12/2011 è posticipato alle ore 12.00 del 13/01/2012. L'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa è fissata per il giorno 16/01/2012 alle ore 10.00, in seduta pubblica, presso la sala riunioni della U.O.C. Provveditorato Economato in via Rasa, 9 a Thiene (VI).

Thiene, 15.12.2011

Il DIRETTORE GENERALE

Ing. Ermanno Angonese